MANDATNA ZMLUVA ¢&. 20/2017

uzavretd podfa §566 a nasl. Obchodného zak.€. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Mandant: Obec Sol, Obecny trad Sof 161, 094 35 Sof, okr. Vranov

Zastapena: Ing. Jozefom Bertom — starostom obce
Bankové spojenie: VUB a.s. Presov

IBAN: SKO2 0200 0000 0000 2242 5632

ICO: 00332861 DIC: 2020630513

Tel: 057/ 4496382

e-mail: ocu.sol@slovanet.sk

Mandatar: Ing. Karol Petz, Sabinovska 5052/29, 080 01 Predov

X jaad
w N

1.4

Zapisany OU v PreSove, OZP-Z/2009/11439-2,
¢€.ziv.reg. 750-35315 zo dria 7.12.2009
Zastupeny: Ing. Karol Petz

Bankové spojenie: mBank S. A.

IBAN: SK26 8360 5207 0042 0214 2814

ICO: 45 324 565 DIC: 1021011167

Mobil: 0917 203371

e-mail: petzkarol@gmail.com

) Clanok 1
UVODNE USTANOVENIA

Mandatar je podnikatelom, ktory vykonava inZiniersku éinnost a stavebnu ¢innost' na Gzemi
Slovenskej republiky.

Mandatar je opravneny na vykon ¢innosti stavebného dozoru - pozemné stavby.
Mandatar je drzitelom osvedé&enia s ev. ¢islom 05713*10* vydaného Slovenskou

komorou stavebnych inZinierov pre vykon vybranych €innosti vo vystavbe podla & 45
zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov.

Predmetom tejto zmluvy je technicka pomoc pre mandanta za ktor sa mandant zavazuje
zaplatit dalej dohodnutd odmenu.



) Clanok 2 )
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Nazov a miesto stavby: Chodnik v obci Sol pri ceste 3611 - smer Rudlov
2.2 Investor: Obec Sol
Terminy stavby: Zacatie: oktéber 2017
Ukonéenie : december 2017

Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatéar sa zavézuje, Ze zariadi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu pre
mandanta v jeho mene a na jeho Gcet inZinierske Einnosti - vykon stavebného dozoru
pocas realizacie stavby ,,Chodnik v obci Sol pri ceste 3611 - smer Rudlov“ a po dokonéeni
stavby v tomto rozsahu:

3.1.1 Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s

projektom, s vyjadrenim stavebného Uradu — stavebné povolenie.

.2 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby.

Ugast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel pred zadatim prac.

Plnenie opatreni Statneho stavebného dohladu.

Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani.

Systematické dopliiovanie projektovej dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje.

Evidovanie dokumentacie dokonéenych &asti stavby.

Odstuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuja cenu stavebného objektu

alebo prevadzkového suboru, neprediZuju lehotu vystavby, nezhorduji parametre stavby

ani jej prevadzkové a Uzitkové viastnosti.

3.1.9 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceriovanych podkladov.

3.1.10Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov a ich stladu s
podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na Ghradu objednavatelovi.

3.1.11Kontrola tych &asti dodavok, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi.

3.1.120dovzdavanie €asti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dal&im zhotovitefom na
ich nadvazné Cinnosti v sulade so zmluvami.

3.1.13Spolupraca s geodetom objednavatela pri dodrZiavani priestorového umiestnenia
objektov.

3.1.14Spolupraca s pracovnikmi vykonavajucimi autorsky dozor a odborny autorsky dohlad pri
zabezpeCovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.1.15Spolupraca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi
realizaCnych projektov a so zhotovitelmi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

3.1.16Kontrola, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané skasky materialov, konstrukcii a préac,
kontrola ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (atesty, protokoly, a pod.).

3.1.17Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov preukazujucich kvalitu diela.

3.1.18Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

3.1.19Hlasenie archeologickych nalezov.

3.1
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3.1.20Spolupréaca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
.obmedzenie 8kdd pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.1.21Kontrola postupu prac podfa harmonogramu, upozorenie zhotovitefov na nedodrzanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitelov
smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.1.22Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii ak objednavatel o to poziada.

3.1.23Priprava podkladov pre zavereéné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.1.24Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a Gicast na konani o
odovzdani a prevzati.

3.1.25Kontrola dokladav ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatie diela.

3.1.26Kontrola & zhotovitel odstrariuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.

3.1.27U¢&ast na kolaudaénom konani.

3.1.28Kontrola vypratania staveniska.

. Clanok 4
CAS PLNENIA

4.1 Mandatar sa zavazuje plnit predmet v rozsahu ¢élanku 3 tejto zmluvy pocas realizacie
stavby.

4.2 Mandant sa zavazuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti technického
dozoru v rozsahu &l. 3. tejto zmluvy riadne a véas splinit, za uvedené &innosti zaplatit
mandatarovi odplatu v dohodnutej vyske a v dohodnutych terminoch platby.

4.3 Riadne a v€asné spolupdsobenie mandanta, dohodnuté v ¢1.8. tejto zmluvy, podmieriuje
dodrzanie ¢asu plnenia vykonu technického dozoru zo strany mandatara.

Clanok 5
ODPLATA

5.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu za €innosti v rozsahu &l. 3. tejto zmluvy
vo vysSke 1 950,00,- EUR. (slovom Tisicdevit'stopit'desiat)
5.2 \/yska odplaty je v zmysle §2 zak.18/1996 Z.z. dohodnutou cenou.

A Cléanok 6
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnut( v él. 5 ods. 1 tejto zmluvy na zaklade
faktury mandatara, ktord doruéi na adresu mandanta do 7. dni od vystavenia. Mandatar
bude fakturovat' odplatu za poskytnutt sluzbu po ukonéeni stavby.

6.2 Jednotlivé faktiry budi obsahovat tieto Udaje: ) 5

- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, ndzov, adresa, sidlo, ICO, DIC,
- Gislo zmluvy,



6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3
7.4

8.1

8.2

- Cislo faktury,

- den odoslania, den splatnosti faktlry a defl zdanitelného pinenia,

- oznacenie pefazného Ustavu a &islo Uctu,

- fakturovani zakladnu Eiastku a celkovi fakturovani sumu,

- oznacenie diela,

- pediatku a podpis opravnenej osoby.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktiry mandantovi.
Poplatky, pripadne iné naklady uvedené v &l. 5.3 tejto zmluvy bude mandatar fakturovat
samostatne.
Lehota splatnosti faktary je 14 dni od dorucenia.

Clanok 7
PLNOMOGCENSTVO

Mandant, inak investor (objednavatel, stavebnik) udeluje tymto mandatérovi pisomnu pind
moc, aby podla § 13 v navéznosti na § 566 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v
zneni neskorsich zmien a doplnkov, konal pri zabezpedovani ginnosti v rozsahu él. 3 tejto
zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby a v konani s inymi
organmi a pravnickymi alebo fyzickymi osobami. Najma je mandatar splnomocneny
uzavierat a menit ako zastupca mandanta v jeho mene a na jeho Géet zmluvy na plnenia a
vykony, potrebné pre realizaciu stavby.

Mandatar bude voci tretim stranam vystupovat ako splnomocneny zéastupca investora
(stavebnika, objednavatela) a bude konat v jeho mene a na Géet mandanta.

Ukony takto uskutoénené zavazuji mandanta v plnom rozsahu.

Toto plnomocenstvo konéi terminom ukonéenia stavby.

Clanok 8
OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpecovanych
¢innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim képii doleZitej obchodnej a inej
korespondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklamacie, zapisy z rokovani a
iné).

Mandatar je opravneny skontrolovat’ vietky Casti diela, ktoré budt v d'alSom postupe
zakryté alebo sa stanud nepristupnym. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebny
dozor objednavatela najmenej 3 pracovné dni vopred. V opaénom pripade bude znasat
naklady spojené s dodatoénou kontrolou podla ustanovenia §553 Obchodného zak. Ak sa
mandatér nedostavi a nevykona kontrolu tych prac, bude zhotovitel pokracovat' v pracach.
Ak mandatar bude dodatocne poZadovat odkrytie tych prac je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat' na naklady mandatara, ibaZe sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

91

9.2

9.3

Pre sledovanie postupu vystavby bude mandatar v stéinnosti s mandantom organizovat
na stavbe kontrolné dni, na ktoré pozve zhotovitela a mandatéar vyhotovi zapisy o priebehu
kontrolnych dni na stavbe. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
diioch sa stand pokynom pre zhotovitela pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred
vykonanim prac.

Mandant a mandatar sa zavazuja, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informéacie nepouZiju pre iné Gely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Mandatar bude pri zabezpecovani ¢innosti podla ¢l. 3 tejto zmluvy postupovat' s odbornou
starostlivostou. Svoju ¢innost bude mandatar uskutocriovat' v sulade so zaujmami
mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohéd opravnenych pracovnikov zmluvnych
strén a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych orgénov tatnej spravy a
Samospravy.

Ak dohody uzavreté podia ¢l. 8.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zévézku,
musi byt suéastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.,

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu él. 3 tejto
zmluvy. Ak mandant o to poZiada, je mandatar povinny umoznit mu nahliadnut’ do
Zivnostenského opravnenia.

Mandatéar vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost technického dozoru, bol oboznameny s
podmienkami dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Mandatér je povinny odovzdat' bez zbytoéného odkladu mandantovi iradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko, o ziska v mene mandanta pri zabezpe&ovani ¢innosti podla
¢l. 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia Gradov, stdov alebo inych organov, hmotné
veci, zmluvné pokuty, ahrady 8kéd). Mandant v tejto stvislosti uhradi mandatarovi naklady,
ktoré mandatar nevyhnutne a Ucelne vynaloZil pri zabezpe&ovani ¢innosti v prospech
mandanta podla bodu 5.3.

V rdmci svojho spolupdsobenia sa mandant zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovaZeni podkladov, doplriujtcich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskér do 7 dni od jeho
vyziadania. Osobit lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o
spolupdsobenie, ktoré nemdzZe mandant zaobstarat vlastnymi silami.

) _Clanok 9
ZAVERECNE USTANOVENIA

Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho doruéenia mandantovi. Lehota
pre prijatie ndvrhu zmluvy sa stanovuje na 10 dni od doru€enia. Do doby uzatvorenia
zmluvy mdze jej ndvrh mandant odvolat'.

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je posledny sthlas s obsahom navrhu zmluvy
doruceny druhej strane. Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas
musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany,
ktora ho prejavila.

Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.



9.4 Knavrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne, v lehote
10 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po {0 isti dobu je tymto navrhom
viazana strana ktora ho podala.

9.5 Tato zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha mandant
a jedno mandatar.

V Soli dita: 11.10.2017 V Predove diha: 11.10.2017

J
Mandant: Mandatar: &:‘

Ing.Karol Pe
Sabinovskd 29, 080 01
ICO:45324565, DIC:107

&.0Chu4202142814/8;



