ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podPla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsSich predpisov uzatvorena v nizZSie uvedeny dei, medzi uvedenymi stranami

Zmluvné strany

Objednavatel’ :

Sidlo:

Statutarny zastupca :

ICO:

DIC:

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych:

Opravneny jednat’ vo veciach technickych:

Tel.:

Email:

Bankové spojenie:

IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel’”)

Zhotovitel’ :
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapisany:

Statutarny zastupca:

OBEC SOL

Sol’ 161, 094 35 Sol

Ing. Jozef Berta, starosta obce
00332861

2020 630 513

Ing. Jozef Berta — starosta obce
Ing. Karol Petz — stavebny dozor
057/4496423, 0905 442 457
ocu.sol@slovanet.sk

VUB, a.s. pobocka Vranov nad Topl'ou
SK02 0200 0000 0000 22425632

DAVIN s.r.o.

094 35 Sol’ 109

47588349

2024014190

Okresny sud PreSov Oddiel : Sro, vlozka
29781/P

Daniel Nutar

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Daniel Nutér
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Daniel Nutar

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
Tel.:

E-mail:

(ﬁalej ,»2hotovitel’*)

Tatra banka

SK 60 1100 0000 00 292 590 8685
0905 832 836
davinsro@gmail.com

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva‘)

Zmluvné strany prehlasujt, ze su plne sposobilé na pravne tkony.



CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zésady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a prdvne normy
upravujuce tuto spolupracu, priCom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizdtorom je zhotovitel’.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky a poziadavky
zékazky vratane vsetkych Casti obsiahnutych vo vyzve na predkladanie ponuk a sutaznych
podkladoch, ako vylu¢né poziadavky verejného obstaravatel’a (objednavatela) v predmetnom
verejnom obstaravani: zakazka s nizkou hodnotou na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu
zakazky s ndzvom ,,Chodniky v obci Sol’ okolo cesty 3612 — smer Jastrabie nad Toplou -
severna Cast™.

Zhotovitel' deklaruje, ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumenticie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletnd dokumenticia z verejného obstardvania — zdkazka na uskuto€nenie
stavebnych prac predmetu zdkazky s nazvom: ,,Chodniky v obci Sol’ okolo cesty
3612 — smer Jastrabie nad Toplou - severnd Cast, vratane — vyzvy na predkladanie
ponuk , sitaznych podkladov,

b) PD,
¢) Vykaz vymer — Rozpocet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, a zéroven aj operativne pokyny objedndvatela zhotovitel'ovi pocas zhotovenia
stavebného diela, ktoré musia byt’ zaprotokolované v stavebnom denniku.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitel'a zavaznymi, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

CLANOK 111
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoc¢nenie stavebnych

prac stavebného diela: ,,Chodniky v obci Sol’ okolo cesty 3612 — smer Jastrabie nad

Toplou - severnd Cast™®,,.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
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Podrobna Specifikiacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizdciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sicastou
ponuky do verejného obstaravania, t. j. podla polozkovitého rozpoctu uspesného
uchadzaca, ktory je sucast'ou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 az 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel
a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit
dohodnuty rozsah prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel' nevykond Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajticeho pisomného sthlasu objednavatel’a.

Ak zhotovitel’ vykona prace svojvol'ne alebo svojvolne pouzije materidl nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednéavatel’a, takéto prace a pouzity
material nebudu uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objednédvatel’ pristipia na vzijomnu dohodu
ocenovania tychto naviac prac, napr. oceniovanie: v zmysle poloziek z ponukového
rozpoctu — pokial’ sa uvedend polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza —
ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitelom, pricom
tato cena bude zaloZend na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky Upravy PD,
nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednédvatel'a zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budi
sluzit' ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto
uzavrete] Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani* ).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
prezrel a tak pontkol aj cenu diela uvedenu a dohodnutt v tejto Zmluve ako konecnu
cenu diela obsahujicu v sebe vSetky ucelné a potrebné ndklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizicie celého stavebného diela
vymedzen¢ho v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uZivanie. Stavebné dielo bude
zhotovené na uzemi obce Sol’, blizSie vid’ PD.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt’ vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebno-montaZnych préac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN
EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov,
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technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost'.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patri¢ni sposobilost’ vztahujucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony
a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel’ je opravneny zverit' vykonanie Casti diela (okrem rozhodujtcej Casti podla
bodu 5.4 tejto Zmluvy) subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom v prilohe ¢. 3 -
Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. Pri  vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatel'ovi za v€asné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnu na zmene subdodéavatel'ov uvedenych
v Prilohe ¢. 3, kazdy subdodavatel’, ktor¢ho sa tyka navrh na zmenu, musi spiﬁat’
podmienky ucasti (vid' § 32 ods. 1 pism. e) zak. ¢. 343/2015 Z. z. zékona o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov) vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktori
ma subdodavatel’ plnit’ .

Objednavatel’ urcuje pravidlo na zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

5.7.1 V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodéavatel'a oproti Zoznamu
subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy, je zhotovitel’ povinny predlozit’
objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni odo dia kedy sa o tejto skutocnosti dozvie
ziadost’ o zmenu subdodavatel’a v ktorej budil uvedené:

5.7.1.1 udaje onovom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno
a priezvisko, adresa pobytu, identifikacné Cislo alebo datum narodenia,
v pripade pravnickej osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo,
identifikacné Ccislo) a 1udaje o osobe oprdvnenej konat za nového
subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia

5.7.1.2 informacia o podiele zdkazky, ktort ma zhotovitel’ v imysle zadat’ novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodéavke

5.7.1.3 Cestné vyhléasenie podpisané osobou opravnenou konat’ za zhotovitela, Ze
novy subdodavatel' spifia alebo najneskér v &ase plnenia bude spinat
podmienky tucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom
obstardvani vo vztahu ktej Casti predmetu zidkazky, ktort ma tento
subdodévatel' plnit.

Zhotovitel' pri vybere subdodavatel'a musi postupovat’ tak, aby vynalozené néklady na
zabezpecenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a
cene.

Zhotovitel’ je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s
predchadzajiicim pisomnym sthlasom objednavatel’a k navrhovanému subdodévatelovi.

Objednévatel’ rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o
subdoddvke na zéklade predloZenia informécii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe nového subdodéavatela a cestného vyhlasenia podla ods. 5.7.1.3
tohto c¢lanku Zmluvy, priCom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
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uzatvorenim takejto zmluvy modze byt' v tomto pripade zistenie rozporu predloZzenych
informacii podl'a ods. 5.7.1.3 tohto clanku Zmluvy.

Objednavatel’ oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase
s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskoér do 3 pracovnych dni od dorucenia
ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nestihlas do 3
pracovnych dni odo dia dorucenia ziadosti o schvalenie, v tomto pripade to znamena,
ze nema vyhrady k vyberu nového subdodavatela a zhotovitel’ je opravneny uzatvorit’
s vybranym novym subdodavatelom prislusna zmluvu, na zéklade ktorej bude
zabezpeCované plnenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s oCislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednéavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
suhlasi a zhotovitel’ mdze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stant
nepristupnymi a zarovein tieto prace dostatoéne preukdzatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné ndklady. Ak objednéavatel' bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel'. V pripade poskodenia okolia pri vykonavani stavebnych prac zhotovitel'om,
ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsthlasené
objednavatelom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana
vo vzt'ahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavizny termin
ukoncenia realizdcie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom
a zhotovitel'om, najneskor vSak do terminu odovzdéavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych
na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci apoziarnej ochrany. Zhotovitel' sa zavizuje
dodrziavat’ zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z. onelegdlnej praci anelegidlnom
zamestnavani. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného
dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov pracujicich na
stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov subdodavatel'ov budi pocas
pohybu na stavbe vidite'ne oznaceni identifikaénymi kartami, ktoré budu sluzit’ zdroven
ako povolenie vstupu na stavbu.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
aocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi
v Rozpocte — v prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu
zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana
mechanickéd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
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Zhotovitel' je povinny dodat’ prisluSné atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednévatel'om.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory
bude mat’ pravomoc a povinnost riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu
vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych pric na stavenisku stavbyveduceho
s dostatocnymi  skusenostami a kvalifikdciou — napr. oprdvnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch

a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobild osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitela je: Jaroslav Murin.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objedndvatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel' vykona vSetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzdé objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a stthrnne
pri odovzdévani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel' je povinny bez d’alSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajici pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v stilade so zdkonom ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov zakonov a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t..
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajici odpad z pouzitych materialov
a demolacii zatriedi podla katalogu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z.). Néklady na odstranenie
odpadu musia byt zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze stavebni sut' ulozi na organizovani skladku odpadu
a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluSnych zberni
surovin.

Zhotovitel’ je povinny ihned” ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatel’a a predmetnu skuto¢nost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je pri zhotoveni stavebného diela povinny dodrziavat’ pravne predpisy na
ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchddzat znecistovaniu
a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel' pri svojej Cinnosti
porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté
Skody aje povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitel'a
v oblasti zivotného prostredia bude prisluSnym organom wuloZena sankcia za
znecistovanie a/alebo poSkodzovanie Zivotného prostredia, uloZené sankcie je povinny
uhradit’ v plnej vyske zhotovitel’.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytyCi, resp. ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ a zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat stavenisko pre
realizédciu predmetného diela po nadobudnuti uc¢innosti tejto Zmluvy ato do desat’
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania
aprevzatia staveniska, ktorého ndvrh pripravi objedndvatel. V zdzname budu
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi najneskdér pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD. Zhotovitel sa zavédzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor
uréeny objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel’ nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze dojde
ku vzniku Skody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tato Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym  a preukdzatelnym = spdsobom  zabezpecit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko.

Za pohyb 0s0b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umozZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit opradvnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky  na riadne a v€asné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vSetky vyziadané informadcie a listiny tykajlce sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k
poruSovaniu dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.).

Objednévatel’ a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsuhlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel’ zabezpeci na vlastné ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montaZzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov
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a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Néaklady s tym spojené su sucast'ou
ceny stavebného diela.

Zhotovitel' si zabezpe¢i na vlastné ndklady v sulade splatnymi STN, prepismi
a vyhlaSkami napojenie na odber elektrickej energie, tizitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na thradu vSetkych spotrebovanych energii su sucast’ou
ceny stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku ditu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIL tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zéklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu tspeSnym uchadzatom —
zhotovitel'om, ktory je sti¢ast'ou Prilohy ¢€.1 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaSky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR
SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zdklade podstatnych, funkcénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a
ucelné naklady na material a prace, ktoré st potrebné a ucelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:
Zmluvna cena celkom: 115 200,00 EUR( zhotovitel nie je platcom DPH)

Stucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vSetky néklady stuvisiace
s realizaciou a GspesSnym odovzdanim stavebného diela objedndvatelovi (zékladné a
vedlajSie rozpoCtové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena
v pozadovanom cleneni (bez DPH, sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v EUR
musi vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena kone¢nda pocas platnosti tejto Zmluvy na
rozsah prac podla predlozeného vykazu vymera su v nej zahrnuté vSetky ndklady,
dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podla Clanku III, TV a VII tejto
Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a pocCas
celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitel' upravit' fakturaéni cenu s DPH, platna v Case
fakturdcie onova vysku DPH. Ocenovanie pripadnych naviac prac je stanovené
v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat' realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto
Zmluve, pripadne pisomného sthlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel
nedodrzi azahdji realizaciu takejto naviac prace nemd zhotovitel narok na ich
fakturaciu a nebudu mu uhradené.
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K zmene ceny moze dojst’:

7.9.1

7.9.2

7.9.3

7.9.4

7.9.5

v pripade rozSirenia alebo zuZzenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednéavatel'om a pisomne schvaleného Statutdrnym organom objednavatel’a,

pri zmene technického rieSenia, pisomne schvalené¢ho Statutdrnym organom
objednavatera,

pri zmene zakonnej sadzby DPH,

pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,

pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane
objednévatel'a, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym tradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela.

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Uhrada ceny diela bude prebichat’ na zaklade &iastkovych faktur za dodavky a prace,
ktoré boli redlne vykonané v predchéddzajicom obdobi.

K faktire musi zhotovitel’ pripojit’ tieto prilohy:

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.

Supis vykonanych prac: Dodéavatel’/zhotovitel’ je povinny ku kazdej vystavenej
faktare prilozit’® Supis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi
poziadavkami:

Polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb)
musia byt’ v sulade s polozkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo
Vykaze vymer ako prilohy schvélenej Zmluvy o dielo,

Stpis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstva prac vykonanych
dodéavatel'om/zhotovitelom a mnozstva tovarov dodanych
dodavatel'om/zhotovitelom v stlade s Vykazom vymer, ktory je sucastou
Zmluvy o dielo. V pripade, Ze doslo k zmene mnozstiev vykonanych prac
alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt
Lupravené® prace vykazané na supise vykonanych prac v stilade s dodatkom k
Zmluve;

Stpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek
fakturovanych prac v sulade s Vykazom vymer ako suc¢ast'ou Zmluvy o dielo.

Certifikaty alebo doklady preukazujuce zhodu s platnymi pravnymi predpismi
na dodavané a zabudovavané tovary a stavebné Casti, ktorymi sa preukaze ze
boli dodané a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené
tovary, technologie alebo stavebné materidly a Casti stavebnych materidlov.

V pripade fakturacie tych cCasti, ktoré boli zhotovené subddodavatel'om, doklad
o prave fakturdcie zhotovitelom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej



8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Casti medzi zhotovitelom a jeho subdodavatelom, podpisany Statutarnymi
organmi jednotlivych stran. V pripade splnomocnenych oséb aj platné
splnomocnenia na tieto osoby.

Ak stavebny dozor nesuhlasi s niektorou ¢astou navrhu konecného stupisu vykonanych
prac alebo ju nemdze overit, ozndmi zhotovitel’ také d’alSie informacie, aké stavebny
dozor odovodnene pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku
zhode. Zhotovitel' potom pripravi a odovzda stavebnému dozorovi konec¢ny supis
vykonanych prac tak, ako sa na flom zhodli. Tento schvaleny supis prac sa bude
povazovat’ za kone¢ny supis vykonanych prac.

Pri odovzdani kone¢ného supisu vykonanych prac predlozi zhotovitel pisomné
prehlasenie o splneni zavdzkov v ktorom potvrdi, ze celkovad ciastka uvedend v
kone¢nom supise vykonanych prac predstavuje uplné a kone¢né vyrovnanie vsetkych
finan¢nych prostriedkov splatnych zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy.

Po ukonceni a odovzdani diela a splneni podmienok podl'a ods. 8.8 tohto ¢lanku zmluvy
zhotovitel' vystavi konecnu faktiru, ktord bude obsahovat odpocet vsetkych
vystavenych ciastkovych faktir v lehote do 3 dni odo dna protokolarneho prevzatia
stavebného diela so zépisom bez vad anedorobkov. Zhotovitel dorucuje
objednévatel'ovi vSetky faktiry na adresu objedndvatela uvedenti v zahlavi tejto
zmluvy, pokial’ objednévatel’ vyslovne neurci inak.

V pripade, ze lehota splatnosti faktiry pripadne na deni pracovného volna alebo dent
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat’ nasledujuci pracovny den.

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Faktara musi obsahovat’ naleZitosti daiiového dokladu. Sti¢astou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady technickym dozorom a objednavatel'om.

Faktara bude vystavena v 2 originaloch a musi obsahovat’ vSetky naleZitosti pozadované
prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavend faktura zhotovitelom obsahovala minimalne
nasledujtce nalezitosti, a to:

- oznacenie ,,faktura* a jej poradové ¢islo,

- identifikacné udaje zhotovitel'a a objednavatel'a (obchodn¢ meno, adresa sidla, ICO,
DIC, }c-BPH +egistréeta),

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, ddtum splatnosti faktiury a datum zdanite'ného plnenia,

- fakturovana cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovani cenu v Eur,

- oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a oznacenia projektu (ndzov
a kod projektu ITMS)

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture prilozil:
- Kryci list rozpoctu,

- Supis vykonanych stavebnych prac,
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

- vykresy a iné doklady, ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel' prilozi aj doklady o ulozeni stavebne;j
sute na organizovanu sklddku odpadu, doklady o ulozeni materidlov vhodnych na
recykléaciu resp. doklady o zneskodneni nebezpecnych odpadov

- objednavatel’ vrati faktaru, ak tdto neobsahuje ndlezitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel’ je povinny taktto faktGru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zacne plynut’
od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyuactovat overitelnym spdsobom. Faktury musia byt
zostavené prehl’adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je
v sulade s ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené
polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit’ a uviest’ oddelene.

V pripade, Ze zhotovite] ma ucet v banke mimo uzemia SR, bude znaSat’ vsetky
poplatky za bezhotovostny styk spojeny s uhradou zavézkov vyplyvajucich z plnenia
zmluvy v plnej vyske. V takom pripade bude Objedndvatel’ postupovat’ v sulade s § 24
zékona o uctovnictve a pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z uctu
Objednavatela zriadeného v EUR na Ucet Zhotovitel'a zriadeného v cudzej mene,
Objednavatel’ pouzije kurz banky platny v den odpisania prostriedkov z uctu
Objednavatel’a, tzn. v deni uskuto¢nenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu penaznych
prostriedkov v cudzej mene z uctu Objednavatel'a zriadeného v cudzej mene na ucet
Zhotovitel'a v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel’ referenény vymenny kurz
uréeny a vyhlaseny Europskou centrdlnou bankou v dent predchadzajici diu
uskuto¢nenia uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR bude uhradeny dodavatel'ovi.

Platobna povinnost’ objednavatel'a sa povazuje za splnenu v deni, ked’ bude na ucte
zhotovitel'a pripisand z jeho bankového Uc¢tu prislusna platba v stlade s ods. 2 § 339
Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené
objednavatelom a stavebnym dozorom budi zceny diela odpocitané (nebudu
fakturované), ato v cene v akej su zahrnut¢ do ponukového rozpoctu — ocenené¢ho
Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace andklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu —
ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoc¢tu mozZno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred
schvali objednavatel’ vo forme uzavret¢ho dodatku k tejto zmluve v stlade s § 18
zékona €. 343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Za neuhradenie faktury objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktiry
za kazdy kalendarny deni omeSkania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas
omeskania s uhradou faktiry objedndvatelom nema zhotovitel' narok na nepreruSenie
realizacie stavebného diela.
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9.1.

9.2.

9.3.
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10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Objednavatel’ ma voci zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objednavatel’ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za thradu, ato na ziklade pisomného pokynu
objednavatel’a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatelom. Objednévatel’ sa zavdzuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zaft zmluvne dohodnutt cenu.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spiiiajiice podmienky zakona &.90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z.
o certifikécii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole
pred ich objednanim alebo zabudovanim a stthrnne pri preberacom konani stavebného
diela. Tieto vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer
- Rozpocte.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizécie a dodania predmetu tejto Zmluvy: kat. tzemie Sol’, blizSie vid® PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: v zmysle platnych ustanoveni zékona o verejnom
obstaravani

- odovzdanie staveniska: do desiatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatel’a na prevzatie staveniska zhotovitelovi,

- termin ukoncéenia realizacie stavebného diela: do 5 mesiacov odo dina odovzdania
staveniska

Ukoncenim realizécie stavebného diela iispesnym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatelom s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’alSich vad bréaniacich bezpe¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizécie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna.

Zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktor nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom
lehota realizacie sa predlzi o tito dobu.

Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia,
ktoré si vyziadaji zvéacSenie dohodnutého rozsahu dodévky prac naviac oproti PD
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11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa modze predizit' termin dokonlenia
diela o dobu

potrebnu na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného
dodatku k tejto zmluve

Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zavéizky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
vCas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavizky
vyplyvajlce z tejto Zmluvy zaniknll inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky bréaniace riadnej a bezpec¢nej prevadzke a to az do ich Gplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky bréniace
riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné
dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady
a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zévdzok ukoncenim a odovzdanim predmetného
stavebn¢ho diela. Zhotovitel ozndmi objedndvatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o
c¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely
tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel'a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela odovzdat’ objednéavatelovi:

a) stavebné denniky,

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a
preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(spravy, revizie, skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov,
zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného
diela, a to vSetko minimalne v jednom exemplari.

Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok.
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Ak zhotovitel' pripravi stavebné¢ dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objednavatel’ sa zavizuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom
znent.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavézkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uré¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednévatel'om pre
zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon stihlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym technickym dozorom, objedndvatelom a zastupcom zhotovitel’a.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, ze zhotovitel' ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit" alebo na ne
objednavatel'a upozornit a objedndvatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto Zmluve, PD, v technickych norméch av pravnych predpisoch, ktord brani
uZzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednéavatel zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté¢ vady, t. j. vady, ktoré objednéavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom sposob a primeranu
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lehotu odstranenia vady. O dobu oprév skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlzuju zarucné lehoty podl'a tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objednévatel’ v oznameni o vadach, podl'a predchddzajiceho bodu, méze zaroven
ur¢it’ akym sposobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, ze vada stavebného diela je neopravitena, zhotovitel' sa
zavédzuje dodat’ plnohodnotnu néhradu alebo objednavatelovi poskytnut’ primerant
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. financnu nahradu. Pripadnou
zl'avou a finan¢nou nadhradou nie je dotknuté pravo objednéavatel’a na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit bezodkladne po ich nahléseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatel'ne v dosledku
poruSenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej Cinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Néroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ikony, aby sa zabranilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpovedd v plnom
rozsahu za vzniknuta skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitela objednavatelom. Téato zaru¢na doba neplati pre tie Ccasti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inu zaru¢nt dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zaru¢nd doba 24 mesiacov odo diia ispesného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednavatel'om. PoZzadovana zarucna doba je v stilade s §12 ods. 1
pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpovedad za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoctu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za to, ze zhotovené stavebného dielo mé v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normdm a ZzZe
nemd vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.



13.4 Plynutie zaruc¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast’ sa prerusi diom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat’ vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy su:

- za objednévatela:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telef(.)n,
E-mail

Ing. Jozef Berta Starosta obce 0905 442 457
jberta67@gmail.com

Ing. Karol Petz Stavebny dozor 0917203 371
petzkarol@gmail.com

- za zhotovitel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telef(‘)n,
E-mail
Daniel Nutar konatel’ 0905 832 836
davinsro@gmail.com
Jaroslav Murin stavbyveduci davinsro@gmail.com

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat’
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, m6Zu byt vykonané doporu¢enym
listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel’
povinny uhradit’ objednavatelovi:

15.1.1 V pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného ddovodu stavenisko
v lehote stanovenej v ¢lanku VI odsek 6.2 tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny mu uctovat zmluvni pokutu vo vySke 100,00 EUR za kazdy den
omeskania az do prevzatia staveniska.

15.1.2 Za vcasné neukoncenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy Uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok z dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 300,00 EUR zo zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy kalendarny den
omeskania.

15.1.3 Za vcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajicich z odovzdavacieho a preberacicho konania, po urcenej lehote
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zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € s DPH za
kazdy zacaty den omesSkania, ktori je =zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi.

15.1.4 Za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatel'om v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd ndhrada za vzniknuta
preukazatelnu skodu.

15.1.5 Za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatel’a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

15.1.6 Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise
o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ s DPH za kazdy zacaty dent omeskania. Tato zmluvna pokutu je mozné ulozit’
zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych dinoch, az pokial zhotovitel
neuvolni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomna formu
s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend
bezhotovostnym sposobom na tcet objednavatel’a.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok
na nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovite] moézu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spoésoboch podla §
344 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel’ a zhotovitel moZu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, avSak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
ze pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,
poskytni druhej zmluvnej strane primerant (najdlhs$iu 30-ditova) lehotu na dodatocné
plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si voci nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroveii si uplatni nahradu za vzniknuti preukazatelni
Skodu.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opravitujucim objednévatel’a
odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,
b) nedodrzanie Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy,
¢) nedodrzanie Clanku IX bod 9.1 tejto Zmluvy,



d) omeskanie zhotovitel'a dlhsie ako 15 dni s plnenim stavebného diela podl'a Clanku
III tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela,

e) neplnenie stanovené¢ho harmonogramu vystavby na kontrolnych dnoch, ktoré
pretrvava napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo  strany
objednavatera,

f) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urcenej lehote neodstranil,

g) neplnenie zavidzkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednévatel’a,

h) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
1) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

16.6 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel'a opraviiujucim Zhotovitel'a
odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial’ objednévatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
c) neplnenie zdvizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.
16.7 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran
nie je schopna plnit’ svoje zaviazky z dovodov vyssej moci.

16.8 VysSou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

16.9 VysSia moc zahfia najma, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokdda vyvoland inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.10Zmluvnd strana, ktora je dotknutd pdsobenim vys$Sej moci je povinnd na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vysSej moci vydané Statnym
organom.

16.11 Za vysSiu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté¢ zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vySsej moci a o dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13U¢inky odstapenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného oznamenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdnov od dorucenia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel’
narok na uvhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatelom



a stavebnym dozorom ku diiu dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15Zhotovitel’ je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikni objednavatel'ovi v suvislosti s
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odstiipenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre uhradu
nakladov zo strany objednavatel'a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstiipeniu od zmluvy
ddjde z dovodov na strane objednavatel’a.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skuto¢né a vazne vady PD, realiziciou ktorych by porusil pravny
predpis, tradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatel’a a stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym odévodnenim.

Ak zhotovitel' zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatel’a a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednédvatel'a a stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym odévodnenim.

Ak objednévatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych povod spociva v
takychto vadach.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berti na vedomie, Ze si povinné zachovavat’ mlcanlivost’
o vSetkych a akychkol'vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stant
strandm zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna
a ucinnd aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednévatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informdcie nepouZije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto
Zmluvy.

Ustanovenie v bode 20.1 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

a) obchodné a technické informdcie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

b) kontrolne organy objednavatel'a, SR.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmi akékol'vek informacie tykajuce sa
vedenia UCtovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu
zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych
skuto€nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.
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CLANOK XIX
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budil dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v uvode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedného dna,
odo dna, kedy bola pisomnost’ vratend odosielatelovi z dovodu nemoznosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimalna odberna lehota je dohodnuté na 8 dni.

Tato zmluva sa stdva platnou dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zmluva nadobudne Gc¢innost’ dilom nasledujicim po dni zverejnenia
na web stranke obce v stilade so zdkonom NR SR ¢.546/2010 Z. z..

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku ktejto Zmluve ma
objednavatel’ povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho
ucinnost’” nastdva den po zverejneni na internetovej stranke objednavatela.
O nadobudnuti uc€innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel informovat’
zhotovitel'a pisomnou formou.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zdkonnika
v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavdzuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zéastupcov svojich Statutarnych orgénov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vztahy a zavizky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Obcianskeho zékonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo s€asti ¢inné
pripadne stratia G¢innost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije uprava,
ktoré sa, pokial’ je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy ucastnici tito otdzku brali do Givahy.

Prava a povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na néstupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednévatela a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v4 (Styroch) rovnopisoch, zktorych 2 (dva) su pre
objednévatela a 2 (dva) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

19.10Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu preditali, 7e suhlasia s jej

obsahom, Ze tato bola spisana na zéklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz
toho pripajaju svoje podpisy.

V Soli, dita: 10.08.2018 V Soli, dita: 10.08.2018

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:



Ing. Jozef Berta — starosta obce Daniel Nutar, konatel

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nt stcast’ tejto Zmluvy si:

Priloha €.1  Polozkovity vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nadkladov stavby



