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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Staveniskom kanalizacie bude spevnena cesta v katastralnom Gzemi obce Sol.
Ak sa na stavenisku nachadzaju nadzemné a podzemné vedenia (plynovod,
telekomunikacné vedenie, aj nadzemné elektrické vedenia, miestny rozhlas), je
nutné ich pri vystavbe reSpektovat.

1.2 POUZITE GEODETICKE PODKLADY

Ako geodetické podklady pre spracovanie projektovej dokumentacie pre
vydanie Uzemného rozhodnutia sa pouZili:

- katastralne mapy

- zakladné mapy /vySkopisné a polohopisné zameranie/.

1.3 REALIZOVANE PRIESKUMY

Geologicky prieskum v predmetnom Gzemi nebol vykonany. Pred realizaciou
je nevyhnutné overit geologické pomery v Usekoch s najvaéSou predpokladanou
hibkou ukladania kanaliza¢ného potrubia.

Pred spracovanim resp. v rdmci spracovavania projektovej dokumentéacie pre
vydanie stavebného - vodohospodarskeho povolenia - je nutné vykonat geodeticky
prieskum vo forme vySkopisného a polohopisného zamerania Uzemia v digitalnej
forme.

1.4 PRIPRAVA UZEMIA PRE VYSTAVBU

V ramci pripravy Uzemia pre vystavbu je potrebné zabezpedit:

- vyty€enie vSetkych podzemnych vedeni , aby ich bolo mozné chranit pred
poSkodenim. Budu reSpektované pripomienky VVS a.s., aby nedoSlo k poSkodeniu
jestvujucej verejnej kanalizacie. Budu dodrzané odstupové vzdialenosti podla platnej
STN.

Realizaciu riesit od koncovej Sachty S6 smerom k bodu napojenia na jestvujlicu
kanaliza¢nu stoku PVC D 315. Trasovanie sa bude rieSit detailne po¢as vykopu pri
reSpektovani priestorovej normy STN 73 6005.

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE

2.1  ZDOVODNENIE ARCHITEKTONICKEHO, URBANISTICKEHO
A STAVEBNO-TECHNICKEHO RIESENIA

KedZe kanalizécia je podzemnd stavba, nevytvara naroky na architektonické
rieSenie stavby. Z hladiska urbanistického su na stavbu kladené naroky, aby fou
bolo moZné odkanalizovat vSetky rodinné domy, ako aj objekty obcianskej
a technickej vybavenosti.



2.2 ZASADY TECHNICKEHO RIESENIA

Zasady technického rieSenia su dané tym, Ze odpadové vody z arealu sa maju
odvadzat do existujucej kanalizacnej stoky, s reSpektovanim:
- STN 73 6701 - Stokové siete a kanalizacné pripojky
- STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

2.2.2Struény popis stavebno-technického rieSenia

Stokova siet’

Cast stokovej siete je navrhnuta z priemeru D315, pretoZe podla &l. 57 STN 75
6101 ,Stokové siete a kanalizacné pripojky“ sa na stokové siete nesmie pouZzivat
potrubie menSieho priemeru ako 250, resp. 300 mm.

Pri navrhu stokovej siete sa reSpektuje aj ¢l. 7.2.3 uvedenej normy, podla
ktorého sa neodporuca navrhovat sklon mensi ako vypocitany zo vztahu | = 1500/d,
¢o v naSom pripade znamena pri dimenzii D 300 I, = 5,0 %o.

Stokova siet pozostava z kanalizaénych sték o celkovej dizke 210,5 m. Stoky
budd zaustené jestvujucej Sachty na jestvujucej stoke.

Kanalizatné potrubia sa budld ukladat v otvorenej paZenej ryhe do
kameninového 16Zka 16-22mm do vy3ky 150 mm. Potrubie sa obsype kamenivom
o frakcii 16-22mm do vysSky 300 mm nad potrubie. Zbytok ryhy sa zasype vykopovym
materidlom za sucasného zhuthovania zasypu. Na kanalizacii sa vybuduju vstupné
Sachty typizované kruhové, o priemere 1000 mm, a to prefabrikované s monolitickym
dnom, pripadne celoprefabrikované.

Beténové kanalizaéné Sachty:

Nakolko otvoreny vykop by zasiahol aj do podloZia, kde sa razia pil6ty, vykop
bude rieSeny so zvislym paZzenim. Sachty bud osadené do vykopu so stenami so
zvislym pazenim. Ako podklad bude sluzit Strkovy podsyp. Spatny zasyp sa realizuje
vykopanou zeminou so zhutnenim.

Vstup do Sachty je zabezpedeny stupackami - stupacky v prefabrikovanej
Casti vstupného komina su ocelové a tvarom upravenym proti bo&nému
zoSmyknutiu.

Cast komina $achty nad terénom sa obsype zeminou.

2.3 SUHRNNE POZIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY

Po vybudovani kanalizanych potrubi a osadeni Sacht sa terén upravi do
pévodného stavu, resp. do projektovaného stavu, ktory bude navrhnuty v dalSom
stupni projektovej dokumentacie.

2.4 ZEMNE PRACE

Zemné prace na predmetnej stavbe budl pozostavat zvykopu ryh pre
ukladanie kanalizacnych potrubi a stavebnych jam objektov Sacht, ato po
predchadzajucom zobrati huméznej vrstvy v Usekoch , kde sa tato vyskytuije.
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Prebyto¢na zemina sa bude odvazat na skladku odpadov uréenou investorom.

3. TECHNOLOGIA HLAVNE J VYROBY

Stavba je nevyrobného charakteru. Bude slizit na odkanalizovanie splaskovych
vod z lokality L3 v obci Sol.

4.ZABEZPECENIE BUDUCEJ PREVADZKY

Ukonéena stavba bude po jej skolaudovani odovzdand VVS a.s. aostava v jej
sprave.

4.1 POCET PRACOVNIKOV

Stavba nevyZaduje trvall obsluhu.
4.2 ENERGETICKE HOSPODARSTVO

Stavba nevyZaduje k jej prevadzke elektrickl energiu.
4.3 NAPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM

Stavba je v celom rozsahu pristupnd z existujacich asfaltovych a spevnenych
komunik@cii.

4.4 VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba nebude mat negativny ucinok na Zivotné prostredie. Prave naopak, je to
stavba ekologickd, ochrafujuca Zivotné prostredie ato tym, Ze bude odvadzat
odpadové vody mimo zaujmového Uzemia. Zabrani sa tak znecistovaniu okolia
a znecistovaniu podzemnych a povrchovych vod.

4.5 PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Z hladiska poZiarnej ochrany nie je treba rieSit osobitné opatrenia. Kanalizicia
je podzemna stavba bez poZiarneho rizika.

4.6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas realizacie stavebnych prac je nutné dodrziavat bezpecnostné predpisy
tykajuce sa tohoto druhu prac ariadit sa Vyhl. MPSVaR ¢&.508/2009 Z.z.
BezpeCnostné predpisy na prevadzkovanie kanalizdcie budld uvedené
v prevadzkovom poriadku, ktory je treba zabezpedit ku driu kolaudacie stavby.

5. PODMIENUJUCE PODKLADY

Ku drfiu zacatia realizacie stavby je treba zabezpedit v zaujme ich ochrany
vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni. Taktiez je treba zabezpecCit projekt
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dopravného znacenia pocas vystavby kanalizacie a vyZiadat povolenie na zvlaStne
uZivanie cesty.

6. ORGANIZACIA VYSTAVBY
6.1 POZIADAVKA NA POSTUPNE UVADZANIE STAVBY DO PREVADZKY
Cela stavba bude uvedena do prevadzky po jej ukonéeni a skolaudovani.

6.2 ZASADY RIESENIA ZARIADENIA STAVENISKA

6.2.1 Poziadavky na socialne, prevadzkové a vyrobné zariadenia staveniska, vyuzitie
doterajSich objektov

Pre potreby vystavby nie je potrebné budovat osobitné objekty socialneho,
prevadzkového, ani vyrobného charakteru. Vzhladom na liniovud stavbu
a predpoklad, Ze pracovnici budld na stavbu dovazani denne, bude postacovat, ak
na ploche uréenej na zariadenie staveniska bude umiestnena UNIMO bunka, ktora
bude sluzit socidlnym acelom, ale aj ako kancelaria vedenia stavby.

Nepredpoklada sa ani s vyrobou beténu priamo na stavbe. Ten bude dovazany
na stavbu z betonarky. Rurovy material bude na stavbe skladovany na zariadeni
staveniska.

Plocha pre zariadenie staveniska bude uréena Obecnym uradom Kucin.

6.2.2 Privod vody a elektrickej energie ku stavenisku

Privod vody
Pre potreby vystavby je voda potrebna iba v malom mnoZstve, a to na vyrobu

cementovej malty pouzivanl na spajanie beténovych skruzi vstupnych kominov
Sacht. Pre tieto Ucely je mozné vodu odoberat z vodovodu cez jestvujuci hydrant.

Elektricka energia

Na stavbe bude potrebnd elektrickd energia pri zhutiovani betonov
monolitickych Casti S4cht, ako aj na preCerpavanie podzemnej vody z ryh v pripade,
Ze budu pouzité Cerpadla na elektricky pohon. Miesto odberu elektrickej energie urt¢i
investor /obec/ alebo bude elektrickd energia dodavana na stavbe pomocou
benzinovej elektrocentraly.

6.2.3 Prijazd na stavenisko

Prijazdy priamo aZz na stavenisko suU mozné po asfaltovych a spevnenych
komunikéaciach.

6.2.4Poziadavky z hladiska Zivotného prostredia

Pocas realizacie stavebnych prac je mozno ocCakavat cCiastocné zhorSenie
Zivotného prostredia, ato hluénostou a prasnostou od stavebnych mechanizmov,
ako aj zablatenie prostredie. Tieto UCinky je treba zo strany zhotovitela prac
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minimalizovat. Pri vynaSani blata na komunikacie je nutné zabezpedit ich okamzité
Cistenie, aby nedochadzalo k ohrozovaniu bezpecénosti cestnej preméavky.
V priebehu vystavby budld vznikat odpadové latky (v_zmysle vyhlasky 365/2015
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov) vo forme zmieSaného odpadu zo stavieb s katalégovym Cislom 17 09 04 a
odpadu vyprodukovaného pracovnikmi vystavby, ktory mozno zaradit ako zmesovy
komunalny odpad s katal6govym ¢islom odpadu 20 03 01.

Tieto odpady sa budd zneSkodrovat spolu s objemnym odpadom (odvozom na
skladku komunalneho odpadu).

- predpokladané mnozstvo zmieSaného odpadu zo stavieb (17 09 04) cca 200

kg

- predpokladané zmesového komunalneho odpadu (20 03 01) ... cca 100
kg
Pri realizacii predmetnej stavby - predovSetkym vykopovymi pracami
realizovanymi na predmetnej stavbe vznikna nasledovné odpady:
- prebyto¢né vykopova zemina a kamenivo ... Cislo: 17 05 04

Prebyto¢na vykopova zemina a kamenivo, t.j. vytlaéna kubatara z celej stavby
sa bude odvéazat na skladku.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

RieSené objekty nebudd mat negativny vplyv na Zivotné prostredie a svoje
okolie. Ako Skodlivy produkt vznikaju splaskové vody z budulcich objektov. Tieto
splaskové vody budld odvadzané do jestvujucej COV. TKO je skladovany
v kontajneroch, ktory bude vyprazdnovany na verejnu skladku.

ODPADOVE HOSPODARSTVO §
Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
€.365/2015 Z. z. o kategorizacii odpadov, kategdrie: O — ostatny, N - nebezpeény

*15 01 01 - obaly z papiera a lepenky O

*15 01 02 - obaly z plastov O

*17 01 06 - zmesi alebo oddelené zlozky betonu, tehdl, obkladaciek, dlazdic
a keramiky obsahujuce nebezpecné latky N

*17 01 07 - zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06 O
*17 02 01 - drevo O
*17 02 02 - sklo O
*17 02 03 - plasty O
*17 04 05 - zelezo a ocef @)
*17 04 07 - zmieSané kovy O
*17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
*17 05 06 - vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 O
*17 08 02 — stav. Mat. na baze sadry iné ako 17 08 01 O
*15 01 10 - obaly obsahujuce zvySky nebezpecénych latok alebo
kontaminované nebezpecnymi odpadmi N
*20 03 01 - zmesovy komunalny odpad O

O

-Z odpadov kategérie ostatny odpad, ktory vznikne pri realizacii stavby, bude
vyuZzitelny odpad odovzdany do zariadeni na zber alebo zhodnotenie, nevyuZzitelny
odpad bude odovzdany na zneSkodnenie opravnenej pravn. (fyz.) osobe, resp.
umiestneny na povolenej skladke odpadov so suhlasom jej prevadzkovatela o ¢om
bude mat doklad.



-Pri kategorii nebezpeény odpad, sa snim bude nakladat v zmysle platnej
legislativy o odpadovom hospodarstve a zabezpeci jeho zhodnotenie resp.
zneSkodnenie prostrednictvom opravnenej pravn. (fyz.) osoby o om bude mat
doklad.

Pri prevadzkovani sa predpoklada vznik odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
€.284/2001 Z. z. o kategorizacii odpadov, kategorie: O — ostatny, N - nebezpecny

*20 03 01 - zmesovy komunalny odpad O
-S komunalnymi odpadmi bude nakladané podfa VZN obce.

Vranov nad Toplou. 01/2020
Vypracoval: Bc. Pavol Cervenansky
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