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Zmluva o dielo ¢. 01/05/2021
uzatvorena podl’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’
Sidlo:
Statutarny zéstupca:

(d’alej len ,,zmluva®)

I. ZMLUVNE STRANY

Obec Sol’
Sol’ ¢.161, 094 35 Sol’
Ing. Jozef Berta — starosta obce

Zastupca na rokovanie o veciach zmluvnych a technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Topl'oulBAN:

Telefon:

Fax:

e - mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:
Sidlo:

Statutarny organ:
Zapis v registri:

Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:
e - mail:
(d’alej len ,,zhotovitel™)

Ing. Jozef Berta

00332 861

2020630513

Obec Sol’ nie je platcom DPH

Vseobecna Giverova banka, a. s. pobocka Vranov nad
SK02 0200 0000 0000 22425632

057/ 44 964 23

057/ 44 963 82

ocu.sol@slovanet.sk

ENERGOTRADING,s. r. o.

Lucna 831/83, 093 01 Vranov nad Toplou

Peter Spusta, Ing. Frantisek Ka¢mar

OR Okresny std v Presove, oddiel: Sro, vlozka ¢islo 19418/P

Peter Spusta, Ing. FrantiSek Ka¢mar
Peter Spusta, Ing. FrantiSek Kaémar
43844456

2022504550

SK2022504550

SLSP, a. s.

SK04 0900 0000 0005 6190 0658

+421 905 306 860
energotrading@gmail.com

II. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela v rdmci cenovej ponuky
predloZenej vo verejnom obstaravani vykonanom v zmysle §117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani, pod nazvom stavebné prace pre projekt: ,Podpora pristupu
k pitnej vode v obci Sol’ — vystavba a rozsSirenie miestneho vodovodu — Lokalita L3,
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Nazov stavby: ,,Podpora pristupu k pitnej vode v obci Sol’ — vystavba a rozSirenie
miestneho vodovodu — Lokalita L3

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatel’a dielo ,Podpora pristupu k pitnej vode v obci Sol’ — vystavba a rozSirenie
miestneho vodovodu — Lokalita L3 v ramci Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku & ZM_ SEP-IMRK2-2020-003704 uzatvorenej —medzi objednavatelom
a Poskytovatelom NFP (d’alej len ,,zmluva o poskytnuti NFP“) a VSeobecnymi zmluvnymi
podmienkami k tejto zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na webovej stranke
Poskytovatela NFP v stilade s platnou legislativou.

Ugelom zhotovenia vyssie uvedeného predmetu zmluvy je vybudovanie predmetu zakazky,
a to vystavba a roz§irenie miestneho vodovodu, vratane vsetkych technoldgii, stavebnych prac
a objektov v prostredi novovzniknutej lokality 1.3, ktora je pokra¢ovanim sicasnej MRK obce
Sol’. Roz$irenie vodovodnej siete o rozvodné potrubia je navrhované v dizke 219,5 m,

15 odbodeni vedicich k domovym pripojkam po hranice pozemkov je navrhovanych
v celkovej diZke 45 m a 2 odbodenia k pldnovanym ndjomnym bytom v celkovej dizke 20 m.
Stcastou zékazky je aj vybudovanie automatickej tlakovej stanice pre zvySenie tlaku vody

v potrubi.

Zhotovitel’ vykona dielo podTa:

predlozenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zavdznym podkladom pre
vyhotovenie polozkovitej kalkulacie rozpoétu diela, v plnom rozsahu stitaznych podkladov,
rozpoétu diela, vratane ostatnych nakladov za suvisiace sluzby vyplyvajiice zo zmluvy, ktory
vyhotovil zhotovitel’ (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy).

Stavbou sa rozumie stihrn vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac
a vykonov, strojov a zariadeni $pecifikovanych v predlozenej projektovej dokumentécii.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesionalnej Grovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost’ a nebezpeenstvo, pricom bude respektovat’ vsetky zakony, pravne predpisy
a normy platné na uzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

Objednéavatel’ sa zavdzuje, 7e dokonlené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu, ak dielo nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na
jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III.
Prevzatie staveniska: do 30 dni od ic¢innosti Zmluvy o dielo.
Odovzdanie staveniska: do 6 mesiacov odo dna protokolarneho prevzatia staveniska.

Povinnost’ zhotovitel'a zhotovit’ dielo sa povazuje za splnenu protokolarnym odovzdanim
a prevzatim celého diela.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.
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Pre zabezpelenie riadneho a v&asného plnenia podlfa tejto zmluvy zhotovitel pozaduje
a objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi projektovi dokumentdciu potrebnii na
zalatie vystavby, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych orgénov Statnej spravy.
Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko od objednavatela do 30 dni odo diia nadobudnutia
uéinnosti zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. III. bodu 3.1 je stanovend dohodou
zmluvnych stran, v stilade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaskou MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov, je doloZena polozkovitou kalkuldciou rozpoctu diela
vratane ostatnych nakladov za savisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy, ktorti vyhotovil
zhotovitel’a tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre zhotovitela
zaviznaa predstavuje sumu:

cena bez DPH : 49 990,05 Eur
DPH 20% : 9998,01 Eur
cena vratane DPH: 59 988,06 Eur
(Slovom: pit'desiatdevittisic devit'stoosemdesiatosem Eur 6 centov)

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloziek vykazu vymer podla
sataznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitel'a pri zhotoveni tohto diela
zavazné.

Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené na zaklade zdviznych
jednotkovych cien a skuto¢ne zrealizovanych dodavok a prac.

Cena pokryva cely zmluvny zavidzok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, vyhotovenie dokumenticie skutoéného
zhotovenia stavby a zabezpe&eni ostatnych zavizkov zhotovitel'a z tejto zmluvy.

V pripade, Ze podas realizdcie diela nastane potreba zmeny pouzitych materialov, konStrukcif
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazda zmena vopred
odsthlasend projektantom, stavebnym dozorom objednavatela a Poskytovatelom
(Ministerstvo vnutra SR) zaznamenana v stavebnom denniku.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha
predchadzajiicemu odsahlaseniu projektantom a stavebnym dozorom objednévatela. Bez
odsuhlasenia nie je moZzné ekvivalent pouzit’ resp. zabudovat’.
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V1. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel’ neposkytuje zhotovitelovi finanéné preddavky ani zalohy na predmet zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyGltovat’ overite’nym spésobom. Podkladom pre vystavenie
faktry je supis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsthlaseny
a podpisany stavebnym dozorom objednavatela. Stipis vykonanych prac je si¢astou faktary,
musi byt’ zostaveny prehladne, priGom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznaCenie, ktoré
je v stilade s ocenenym popisom podla zmluvy. Sticastou faktiry je takisto zistovaci protokol.
Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit' a na poZiadanie uviest
oddelene.

Lehota splatnosti faktar za vykonané prace je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi.
Zmluvné strany vyslovne uvadzaja, ze vzhladom na skutoénost’, ze predmet plnenia tejto
zmluvy je podla ¢l. III. financovany z Operadného program Ludské zdroje, je lehota splatnosti
faktar v sulade s ustanovenim § 340b Obchodného zékonnika a nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam zhotovitel’a podl'a ustanovenia § 369d Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ doruéenych faktar. Faktary musia obsahovat

nalezitosti uvedené v § 74 zakona &. 222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ako aj nalezitosti dohodnuté touto zmluvou.

V pripade, Ze faktiry nebudi obsahovat’ pozadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢&i nejasnosti, objednavatel’ je opravneny vratit’ ich zhotovitelovi na doplnenie
resp. prepracovanie. V takom pripade za¢ina plynit nova lehota splatnosti dorucenim
opravenych faktir objednavatel'ovi.

Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VIL. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoved4d za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimélne pogas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v Case jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré budt sposobené pouZzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zalne plynit’ odo dna odovzdania a prevzatia diela
objednéavatel'om. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam vSetkych zariadeni s kratSou
zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaru¢nej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel’ sa zavizuje pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby mé objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje zalat’ s odstratiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto &lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel’a alebo
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nastupcu a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad
dohodnt zmluvné strany pisomne.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rak opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpedit’ ich
odstranenie na naklady zhotovitel’a.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi technickymi normami
a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti stavu v akom bola navrhovana projektovou
dokumentaciou.

Havarijné stavy t. j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

VIIL. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpelenstvo kody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel’ v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Zhotovitel' sa zavizuje povinnostou zamestnat minimalne jednu osobu pocas doby
realizacie stavebnych prac (minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac)
spliiajucu kumulativne predpoklady a to,
a) patri k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) je nezamestnand, pri¢om uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby. Splnenie
uvedenej povinnosti vitazny uchadza¢ je povinny preukazat’ predloZzenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na flom zadat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne
s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a
projektovit dokumentéaciu potrebnil na vykonanie diela.

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadenf staveniska.

Zhotovitel’ zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych
veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v znenf neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpednost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
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Objednévatel’ zabezpeli vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel’ povinny respektovat’.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat stavebny dozor objednavatel’a na preverenie prac, ktoré
v d’alSom postupe budu zakryté alebo sa stanti nepristupnymi.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v stlade s § 46d zakona &. 50/1976
Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov a § 28 vyhlasky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona.

Objednavatel’ a stavebny dozor objednavatela je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.
Ak zistia, Ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel
opravneny dozadovat’ sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté chybnym vykondvanim diela a toto vykonaval riadnym spoésobom. Ak tak
zhotovitel’ neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitel'a by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu zmluvy, je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

Stavebny dozor objednavatel’a moZe na zéklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy
poZziadat’ zhotovitel’a o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas
jeho zabudovania.

Zhotovitel’ zabezpeli udast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykondva stavebny dozor objednavatel’a alebo iny zodpovedny zéastupca objednavatel’a a bez
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel, resp. stavebny dozor objednavatela ma pocas realizacie diela pravo priebeznej
kontroly, pravo upozornit’ zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo
pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. stavebny dozor objednavatel’a na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dévodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel’a.

Nebezpelenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednéavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny z(lastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré v pripade
potreby v priebehu realizicie zvola objednavatel’ alebo stavebny dozor.

Zhotovitel odovzdd dokonlené dielo v zmysle projektovej dokumentacie a spiSe
s objednavatel'om preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gispe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
sktiskach podmieriuja prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole

- v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
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a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela
so stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpeCenstvo Skody
na objednavatela.

Zhotovitel’ odovzda objednavatelovi najneskdr v Case odovzdania a prevzatia diela podla
¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu a uZivaniu stavby
minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Certifikdty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zdkon ¢ 133/2013 Z. .
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplnent niektorych zdakonov v zneni neskorsich
predpisov) a zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkdach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zmneni neskorsich
predpisov.

9.9.2  Osvedcenia o akosti pouzitych materialov a konstrukcii.

9.9.3  Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevdadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvdzany).

9.9.4  Stavebné denniky (montdzne denniky).

9.9.5  Sprdavy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skiisok.

9.9.5 Zdrucné listy, navody na pouzivanie vSetkych dodanych zariadeni v slovenskom jazyku
a doklady o zaSkoleni obsluhy.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v €l. III bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1,
zaplati zmluvna pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V bod 5.1
za kazdy kalendarny deri omeSkania.

Ak objednavatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om
vytctované iroky z omeskania vo vyske rovnajicej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvni
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny deil omeskania.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Lehota splatnosti fakttr, ktorymi sa uplatiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktord vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktorti sa vztahuje zmluvna pokuta.
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XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavédzkového vztahu, je zodpovednd za
Skodu spdsobenti druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila skodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze skoda bola spdsobena okolnostou vylu€ujiucou
zodpovednost’.

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel’ odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a
materialy boli uvedené do pdvodného stavu.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich os6b alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tito Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel" zodpoveda za Skodu na diele sposobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrailovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za Skodu spdsobentl tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

XII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhda zmluvna strana ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy.
Odstupenie sa oznamuje doporucenym listom s u¢inkom ku ditu doruenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuji:

12.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitel'ovi,

12.2.2 vadné plnenie zhotovitel’a, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane urcenej
lehote neodstranil (¢1. VIII, bod 8.21),

12.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavézkov vyplyvajiacich mu
z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XIII. KONTROLA

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zakazky a to kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy
o poskytnuti dotacie resp. Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi
prislusnym riadiacim orgdnom a objednavatel'om a to opravnenymi osobami, najmaé:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby,

c) Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
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f) Organ zabezpeCujlici ochranu finanénych zaujmov EU, a poskytnit’ im vSetku
suc¢innost’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, %e na zaklade poziadavky Objednavatel'a v sulade s poZiadavkami
prisluSnych riadiacich a kontrolnych orgénov predlozi Objednavatelovi akykol'vek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akikolvek stinnost pre dosiahnutie Gdelu
tejto zmluvy.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. T4to zmluva je povinne
zverejfiovanou zmluvou, nadobida u&innost za kumulativneho splnenia nasledovnych
podmienok:

- doSlo k pravoplatnému s schvéleniu verejného obstardvania v rémeci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatel’skym
orgénom,

- defi nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom sidle obce Sol.

Menit alebo dopliiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov, len formou pisomnych o&islovanych dodatkov, ktoré budd platné, ak budu riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran a 0¢inné diiom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela, za predpokladu, Ze dodatok
bol sprdvou z kontroly vykonanej Poskytovatelom schvéleny bez zistenti.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohlPadne zmeny alebo zruSenia zévizku
vyplyvajlceho z tejto zmluvy nedohodn, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie std.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym
poriadkom SR.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vble, zmluva nebola
podpisana v tiesni, za népadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumejli a na znak sthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim sdhlasu s celym jej
obsahom.

Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha &. 1 —Rozpo&et.

Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd objednavatel’ a
dve zhotovitel’.

V Soli, diia: 03.05.2021 ‘ Vo Vranove n/T, diia: 03.05.2021

Za objednavatel’a: ‘ Za zhotovitel’a:



ENERGOTRADING, s.r.0.

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Vystavba infrastruktary - rémska ulica,lokalita L3 Sof . Miesto: Sof
JKSO:
Rozpoget: Zmluva ¢é.: Spracoval: Dria:
Odberatel: Obec Sof ICO:
DIC:
Dodévatel: Energotrading, s.r.o. ICO: 43 844 456
09301 Vranov nad Toplou DIC: 2022504550
Projektant; ICO:
DIC:
A |ZRN Konstrukcie Specifikovany materil Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 |HSV: 49 990,05 49990,05]| 6 |Prace naddas
2 | PSV: 7 | Murérske vypomoce
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 |Iné& 9
5 | Sudet: 49 990,05 49 990,05|| 10 Stcet riadkov 6 a7 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie s 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpodte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ¢innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Stget riadkov 5, 10, 15 a 20: 49 990,05
podpis: 22 |DPH 20%z: 49990,05 9 998,01
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 az 23: 59 988,06
F | Odpocet - pripoget

odberatel, obstaravatel

dodavatel, zhotovitel




Rozpocet

Stavba: Vystavbha infrastruktiry - romska ulica , lokalita L3
Objekt: SO 03 Vodovod Datum:
Cast" SO 03a Automaticka tlakova stanica JKSO:
P.C. KCN Kéd polozky Skréateny popis MJ [MnoZstvo celkom| Cena jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 9164,769
1 Zemné prace 1827,884
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3,nad 100 do
1001 131201102 1000 m3 m3 78,966 4,410 348,240
2|001 131201109 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 78,966 0,830 65,542
31001 132201101 Vykop ryhy do §irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 |m3 4,230 24,660 104,312
Hibenie ryh 8irky do 600 mm zapazenych i
nezapaZenych s urovnanim dna. Priplatok k cene
4001 132201109 za lepivost horniny 3 m3 4,230 3,230 13,663
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az
51001 161101501 1V,nosenim za kazdé 3 m vysky M3 83,196 9,200 765,403
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000
6/001 162401102 m m3 83,196 2,100 174,712
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4
71001 167101102 nad 100 do 1000 m3 m3 83,196 1,500 124,794
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim
sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim
8|001 171201101 nezhutnenych m3 83,196 1,230 102,331
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
zéarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000
9/001 174101002 m3 m3 48,400 1,500 72,600
10 |583 5833752900 Strkopiesok preddrveny 0-45 N m3 3,750 15,010 56,288
2 Zakladanie 427,890
[ 11lo11  |273313521 Beton zakladovych dosiek, prosty tr.C 12/15 Im3 5,034 85,000 427,890
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 5992,656
Primurovky izolaéné z tehal dI. 290mm P 10-20
12(011 346244821 MC 10 hr. 140 mm m2 28,896 36,050 1041,701
Kompletné konstr. gistiarni odpad. vod zo
Zelezobet.vodostav.V4 TO-C 20/25,hr.nad 300
13015 380326133 mm m3 13,173 142,920 1882,685
Debnenie kompl. konstrukcii gistiarni odpad. vod
14|015 380356211 z ploch rovinnych zhotovenie m2 99,700 16,500 1645,050
Debnenie kompl. kon§trukcii gistiarni odpad. véd
15|015 380356212 z ploch rovinnych odstranenie m2 99,700 4,200 418,740
Vystuz komplet. konstr. €ist. odpadovych vod a
16(015 380361006 nadrzi z ocele 10505 t 0,584 1720,000 1004,480
4 Vodorovné konstrukcie 148,249
Podporna konstrukcia stropov pre zatazenie do 5
17(011 411354171 kpa zhotovenie m2 10,010 5,170 51,752
Podporna konstrukcia stropov pre zataZenie do 5
18(011 411354172 kpa odstranenie m2 10,010 1,700 17,017
Osadenie prestupu s privarenim na vystuz z
19|015 454811111 ocelovych rdr vnatorného priemeru do 600 mm  |ks 2,000 39,740 79,480
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 165,070
Osadenie kovového poklopu liatinového alebo
20(015 953171021 ocelového véitane ramu, hmotnosti do 50 kg ks 1,000 7,230 7,230
211|552 5524214300 Komplet kanalovy DN 600 ks 1,000 157,840 157,840
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Rozpocet
Stavba:

Vystavba infrastruktury - romska ulica , lokalita L3

Objekt: SO 03 Vodovod Datum:
Cast: SO 03a Automaticka tlakova stanica JKSO:
P.C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ [Mnozstvo celkom| Cena jednotkovéa| Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
99 Presun hmoét HSV 603,020
Presun hmot pre obj.8141,8142,8143,zvisla
nosna konstr.monolitickd beténovéa,vysky do 25
22(015 998142251 m t 109,640 5,500 603,020
PSV Prace a dodavky PSV 678,850
711 Izolacie proti vode a vihkosti 516,350
Izolacia proti zemnej vihkosti vodorovna
23|71 711121131 asfaltovym naterom za tepla m2 10,010 0,480 4,805
24 |111 1116315000 Lak asfaltovanatovy ALP-PENETRAL v sudoch |t 0,015 1698,000 25,470
Izolacia proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
25(711 711122131 naterom za tepla m2 28,896 0,920 26,584
26 111 1116315000 Lak asfaltovanatovy ALP-PENETRAL v sudoch |t 0,049 1698,000 83,202
Izolacia proti zemnej vlhkosti vodorovna AIP na
27(711 711131101 sucho m2 10,010 0,250 2,503
281628 6283228800 Pasy tazké asfaltované Elastobit st 40 m2 11,612 7,300 84,038
29(711 711132101 Izolacia proti zemnej vihkosti zvisla AIP na sucho |m2 28,896 0,640 18,493
301|628 6283228800 Péasy tazké asfaltované Elastobit st 40 m2 34,675 7,300 253,128
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch
31(711 998711201 vySky do 6 m % 6,251 2,900 18,128
767 Konstrukcie dopinkové kovové 162,500
Montaz ostatnych doplnkov stavieb,casti z
32767 767896110 hlinikovych a inych zliatin li8t skrutkovanim m 4,500 2,180 9,810
33553 553100PC Hilinikovy rebrik 2,60 m ks 1,000 65,800 65,800
34 553001 Dodévka el. radiatora ks 1,000 85,600 85,600
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
35|767 998767201 konstrukcie v objektoch vysky do 6 m % 1,612 0,800 1,290
M Prace a dodavky M 13306,990
35-M Montaz cerpadiel,kompr.a vodoh.zar. 13306,990
36(935 350140030 Montéaz automatickej tlakovej stanice sub 1,000 282,760 282,760
37388 3882213300 vodomer Senzus Dynamic DN 50 ks 1,000 631,330 631,330
Redukovany natrubok s prirubou Frielen DN
38 388001 110/80 ks 1,000 32,350 32,350
39 388002 Posuvac¢ Hawlw 4700, DN 80 ks 1,000 275,850 275,850
40 388003 Prirubovy T kus Hawlw 8510 DN 80/50 ks 1,000 75,200 75,200
41 388004 Lapac¢ necistot Hawlw 9910, DN 80 ks 1,000 256,800 256,800
Prirubovy prechod redukcia Hawle 8550, Dn 80-
42 388005 50 L200 ks 1,000 54,500 54,500
43 388006 ATS Stanica Grundfos Hydro MPC-E 3 sub 1,000 11254,000 11254,000
44 388007 Expanzna nadoba 200 | ks 1,000 233,890 233,890
45 388008 Priruba s vnut. zavitom Hawlw 8100, Dn 50 D1"  |ks 1,000 39,680 39,680
46 388009 Pripojkovy ventil Frielen Dav DN 110/63 ks 1,000 170,630 170,630
Celkom 23 150,61
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Rozpocet

Stavba: Vystavba infrastruktury - romska ulica, lokalita L3
Objekt: SO 03 Vodovod Déatum:
Cast: SO 03b Uprava jestvujticich vodovodnych radov JKSO:
P.C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ [MnozZstvo celkom| Cena jednotkovd] Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV HSV 6170,850
1 Zemné prace 2368,541
1/001 131201101 Viykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 |m3 37,500 6,520 244,500
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok
2(001 131201109 za lepivost horniny 3 m3 37,500 0,830 31,125
Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 nad 1000
3/001 132201203 do 10000m3 m3 81,405 5,100 415,166
4(001 132201209 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 M3 81,405 0,650 52,913
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
5001 151101102 vedenie,prilozné do 4 m m2 160,800 2,300 369,840
Odstranenie pazZenia ryh pre podzemné
6(001 1561101112 vedenie,prilozné hibky do 4 m m2 160,800 0,900 144,720
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000
8(001 162401102 m M3 48,240 1,600 77,184
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000
10|001 174101003 m3 m3 114,880 1,500 172,320
111583 5833752900 Strkopiesok preddrveny 0-45 N m3 32,000 15,010 480,320
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1
12|001 175101101 aZ 4 bez prehodenia sypaniny M3 16,080 7,200 115,776
13/001 175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny M3 16,080 1,450 23,316
14583 5833752900 Strkopiesok preddrveny 0-45 N m3 16,080 15,010 241,361
4 Vodorovné konstrukcie 281,400
LoZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63
15|271 451573111 mm m3 8,040 35,000 281,400
8 Rurové vedenie 2551,865
Montaz liatin. tvarovky odboénej na potrubi z rar
16|271 857264121 prirubovych DN 100 ks 9,000 15,600 140,400
171286 2861122373 T kus 110/110 ks 6,000 79,010 474,060
18 553001 E2 postvac s hrdlom S 2000 - 100/110 ; 1,000 337,500 337,500
MontaZz potrubia z tlakovych polyetylénovych
19(271 871251121 rarok priemeru 110 mm m 67,000 1,400 93,800
20 |286 2861119800 PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 110x10.0mm m 68,340 10,190 696,385
21271 892311000 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 67,000 2,240 150,080
221271 899720001 Rozvinutie a dodavka vystraznej félie m 67,000 1,100 73,700
Vyhl'adavaci vodi¢ na potrubi PVC DN do 150
23(271 899721111 mm m 67,000 1,100 73,700
241|271 899912101 Montaz plastovej chraniéky DN 225 m 19,000 7,190 136,610
25|286 2861101700 Plastova chranicka D 225 ks 19,000 19,770 375,630
99 Presun hmoét HSV 969,045
Presun hmét pre rtrové vedenie hibené z rar z
26271 998276101 plast. hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope |t 95,945 10,100 969,045
Celkom 6 170,850
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Rozpocet

Stavba: Vystavba infrastruktury - romska ulica , lokalita L3
Objekt: SO 03 Vodovod Déatum:
Cast SO 03c RozSirenie jestvujicej vodovodnej siete JKSO:
P.C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ [MnoZzstvo celkom| Cena jednotkova] Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV HSV 19439,217
1 Zemné prace 5179,023
Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 nad 1000
1001 132201203 do 10000m3 m3 262,320 5,100 1337,832
2001 132201209 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 M3 262,320 0,650 170,508
3|001 133201101 Vykop $achty zapaZenej, hornina 3 do 100 m3 m3 48,000 13,500 648,000
41001 133201109 Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 48,000 0,650 31,200
VVodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000
5(001 162401102 m M3 218,296 1,600 349,274
6|001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 118,653 0,720 85,358
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
zdarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000
7/001 174101003 m3 m3 170,614 1,450 247,390
8583 5833752900 Strkopiesok preddrveny 0-45 N m3 18,813 15,010 282,383
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1
9(001 175101101 az 4 bez prehodenia sypaniny M3 65,580 7,200 472,176
10(001 175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny M3 65,580 8,700 570,546
11583 5833752900 Strkopiesok preddrveny 0-45 N m3 65,580 15,010 984,356
4 Vodorovné konstrukcie 1524,880
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku do 63
121271 451573111 mm m3 43,568 35,000 1524,880
8 Rurové vedenie 10463,531
Montaz liatin. tvarovky odboénej na potrubi z rar
131|271 857264121 prirubovych DN 100 ks 18,000 23,120 416,160
Tvarovka prirubova s prirubovou odbockou D
14 |552 5525531600 100/100 ks 2,000 79,010 158,020
15 552002 Zemny posuvac D 110 s teleskopickou zostavou |ks 1,000 345,500 345,500
16 |552 5525870200 Navrtdvaci pas DN 110 x 32 ks 15,000 62,220 933,300
Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych
171|271 871161121 rarok priemeru 32 mm m 45,000 2,350 105,750
181286 2861118000 Rurka novodurovéa tahana RPE 32x5,3 mm m 45,900 1,330 61,047
Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych
19]271 871251121 rarok priemeru 110 mm m 239,500 3,250 778,375
20 (286 2861119800 PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 110x10.0mm m 244,290 10,190 2489,315
Montéz vodovodnej armatury na potrubi, hydrant
21|271 891247111 podzemny (bez osadenia poklopov) DN 80 ks 4,000 21,480 85,920
Hydrant podzemny EKO-nerez-tvarna liatina DN
22 (422 4227371050 80/800 CAMPRI ks 4,040 699,850 2827,394
Montaz vodovodnej armatury na potrubi, hydrant
23(271 891267211 nadzemny DN 100 ks 1,000 26,730 26,730
Vodarenské armatury Nadzemny hydrant DN
24 |422 4227370001 100 ks 1,010 1161,030 1172,640
25271 892311000 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 239,500 2,240 536,480
261|271 899720001 Rozvinutie a dodavka vystraznej folie m 239,500 1,100 263,450
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Rozpocet

Stavba: Vystavba infratruktiry - romska ulica , lokalita L3
Objekt: SO 03 Vodovod Déatum:
Cast’ SO 03c Rozsirenie jestvujucej vodovodnej siete JKSO:
P.C. KCN Kaéd polozky Skrateny popis MJ fMnozZstvo celkom] Cena jednotkovd] Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhladdvaci vodi¢ na potrubi PVC DN do 150
27271 899721111 mm m 239,500 1,100 263,450
99 Presun hmét HSV 2271,783

Presun hmoét pre rdrové vedenie hibené z rar z
28271 998276101 plast. hmat alebo sklolamin. v otvorenom vykope |t 224,929 10,100 2271,783

Celkom 19 439,217
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ROZPOCET

Stavba:
Vystavba infrastruktiry romska ulica, lokalita L3
Objekt:
SO 06 - Elektrifikacia
Cast:
SO 06¢-1 - SO 06¢-1 - Elektricka pripojka NN
Miesto: Obec Sol Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J. material [EUR] J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 242,960
p M Prace a dodavky M 242,960
D 21-M Elektromontaze 177,960
1 K 1210050741 QOdbocné spoje C svorkou do 70 mm2 ks 4,000 0,000 10,700 42,800
2 | M 10077899 Svorka C odbocna lisovacia 610702 ks 4,000 0,000 1,94 7,760
3 | K 210902481 Kaébel hlini'isgvy s’ilovy, ulozeny v rirke NAYY 0,6/1 kV 4x25 = 10,000 0,000 0,830 8,300
pre vonkajSie prace
4 | M 341110034000 Kabel hlinikovy NAYY 4x25 mm2 m 10,000 0,000 3,07 30,700
5 | K |210193043 Skrifia pripojkova plastova SPP na stip ks 1,000 0,000 7,500 7,500
6 | M 357110014700 ls\fzn; pripojkova plastové jeden odberatel na stlp SPP 2D ks 1,000 0,000 458 45,800
7 | M (00010077997 Paska upinacia nerez,lahka-9,5mm,30m M 9,000 0,000 2,15 19,350
8 | M (00010077995 Spona nerez,lahka-9,5mm KUS 9,000 0,000 1,17 10,5630
9 | K |210120102 Poistka nozova velkost 00 do 160A 500 V ks 3,000 0,000 0,230 0,690
10 | m |345290005200 Poistkové viozka PNA00O 63A gG, Un AC 500 V/DC 250V, kS 3,000 0,000 1,51 4530
velkost 000, gG
D 001 Ostatné 65,000
11| K |HZS-001 Revizie ks 1,000 0,000 30,000 30,000
12 | K |HZS-002 Montazna plosina hod 1,000 0,000 35,000 35,000
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ROZPOCET

Stavba:
Vystavba infrastruktiry romska ulica, lokalita L3
Objekt:
SO 06 - Elektrifikacia
Cast:
SO 06¢-2 - SO 06¢-2 - Odberné elektrické zariadenie
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J. material [EUR] J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 986,410
p HSV Prace a dodavky HSV 0,000
D 2 Zakladanie 0,000
p M Prace a dodavky M 956,410
D 21-M Elektromontaze 801,203
3 | K |210010091 Rurka ohybna elektroinstalacna z HDPE, D 63 uloZend volne m 13,000 1,500 0,000 19,500
4 | M |00010081829 Chranicka kab. HDPE 63 ohybna vinita M 13,000 1,210 15,730
5 | K |210010066 E:\l;:(]: elektroinitalacna ocelova, zavitova, typ 6042, ulozena n 3,000 2,930 0,000 8,790
6 | M |00010161656 Trubka ocelova ochranna, priemer 40 mm M 3,000 12,190 36,570
7 | M |00010077997 Paska upinacia nerez,lahka-9,5mm,30m M 9,000 2,150 19,350
8 | M 00010077995 Spona nerez,lahka-9,5mm KUS 9,000 1,170 10,530
11| K |210040374 Montaz objimky strmenovej 892501 s okom na JB ks 2,000 5,850 0,000 11,700
Prislusenstvo ku konzoldm NN, VN - objimka strmefi 250 S
12 | M |3162154462 OKOM 38-02 (892501) ks 2,000 3,600 7,200
13 | K 210040377 Montaz skrutky napinacej M16 s okom a oénicou ks 1,000 3,050 0,000 3,050
14 | M |3097031000 Napinacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130 ks 1,000 5,830 5,830
15| K |210193053 Skrifia ER plastova, trojfazova, jednotarifna1 odberatel ks 1,000 19,430 0,000 19,430
El.skrifia F402 jednofazovy, jednotarif, 1 odberatel : 1 x
16 | M [35701926901 hiavny jednojpdlovy istic B50/3 ks 1,000 302,500 302,500
17 | K 210260171 Ukoné&enie nosného lana kablu AYKYz lanovou svarkou ks 2,000 7,330 0,000 14,660
18 | M |1942377000 Pés z hlinika Al 99,5 mékky 0,80x12 mm kg 0,002 131,500 0,263
19 | M (3117021500 Svorka lanové 1 skrutkové D = 6 mm typ: BSZ1-6 ks 2,000 0,360 0,720
20 | K (210260191 Uchytenie nosného ocelového lana na nosnej konzole ks 2,000 4,330 0,000 8,660
21| M 3117025000 Svorka lanova 2 skrutkovd D = 8 mm typ: BSZ2-8 ks 2,000 0,950 1,900
22 | M |3117034500 Lanové ocnica 8 mm 5/16" typ: SZIV-8 ks 2,000 0,950 1,900
23| K 210260162 Za;.Jo.Jenie 4 7il kabla alebo vodicov v istiacich domovych ks 1,000 6100 0,000 6,100
skriniach do 35 mm2
24| k |210100004 Uko_r]cen[e vodicov v rozvadzad. vratane zapojenia a ks 16,000 2,630 0,000 42,080
vodicovej koncovky do 25 mm2
25| K |210270801 S::ka;:ovam kablovy $titok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 ke 4,000 1,180 0,000 4720
26 | M |5628900000 Stitok na oznadenie kdblového vyvodu ks 4,000 0,220 0,880
27| K (210902381 Vodi¢ hlinikovy silovy, uloZzeny v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x25 m 12,000 1,550 0,000 18,600
28 | M |3410350066 NAYY 4x25 RM Kébel pre pevné uloZenie, hlinikovy STN m 12,000 3,070 36,840
29| K |210002192 Kabel hlinikovy silovy samonosny uloZeny volne 1-AYKYz 35,000 1,880 0,000 65,800
0,6/1 kV 4x25
30 | M |341110035500 Kébel hlinikovy zavesny 1-AYKYz 4x25 mm2 35,000 3,160 110,600
31| K [MD Mimostaveniskova doprava % 4,284 3,600 0,000 15,422
32| K |PM Podruzny materidl % 3,524 1,100 0,000 3,876
33| K [PPV Podiel pridruzenych vykonov % 6,613 1,210 0,000 8,002
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 155,207
36 | K 1460200164 Hfbe'nle k'ablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm hlbokej, v - 7,000 11,710 0,000 81,970
zemine triedy 4
37| K |460420022 Znadsn[e, rekonst. kaploveho |6Zka z piesku bez zakrytia, v i 7,000 2,420 0,000 16,940
ryhe §ir. do 65 cm, hribky vrstvy 10 cm
38 | M |5831214500 Drvina vépencovd zmes 0 -4 t 0,752 18,360 13,807
39| K |460490012 5;?12\””“[]5 a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, Sirka 33 - 7,000 1,010 0,000 7,070
40 | M |2830002000 Félia cervend v m m 7,000 0,160 1,120
41| K |460560164 liucny. z4syp nezap. lfablovej. ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm - 7,000 2,500 0,000 17,500
Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 4
42| K |460620014 F'rovg. HE?VH terénu v zemine tr. 4, z_aby nerovnosti terénu m2 7,000 2,400 0,000 16,800
neboli vacésie ako 2 cm od vodor.hladiny
p OST Ostatné 30,000
[ 43 | K [990990010[5 Revizie - Elektrickd pripojka NN stb 1,000 30,000 0,000 S0,000I
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