Zmluva o dielo ¢. 06/01/2021

v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov
uzavretd medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: OBEC SOD

Statutarny organ: Ing. Jozef Berta, starosta obce
Sidlo: Sol’ 161, 094 35 Sol

ICO: 00 332 861

DIC: 2020 630 513

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK02 0200 0000 0000 2242 5632
E-mail: ocu.sol@slovanet.sk

Tel.: 057/4496423

(d’alej len ,,objedndvatel’ )

a
Zhotovitel’: DAVIN s.r.o.
Statutarny organ: Daniel Nutar — konatel
Sidlo: Sol’ 109, 094 35 Sol’
ICO: 47 588 349

DIC: 202 401 4190

IC DPH: SK 202 401 4190
Bankové spojenie: Prima banka a. s.
IBAN: SK24 5600 0000 0068 9596 1001
E-mail: davinsro@gmail.com
Tel.: 0905 832 836

(d’alej len ,,zhotovitel’)

Tato zmluva je uzatvorena na zéklade vysledku verejného obstardvania zdkazky ,, Vodovodnd
a kanalizacnd pripojka — Dom smiitku* vykonaného v zmysle zékona ¢&. 343/2015 o verejnom
obstaravani v platnom zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®).

I.
Uvodné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za dohodnutu cenu zhotovi pre objednavatela riadne a véas dielo podla
¢l. II. tejto zmluvy a objedndvatel sa zavizuje dokondené dielo prevziat a zaplatit’ zan
zhotovitelovi dohodnuta cenu podla ¢l. II1. tejto zmluvy.

II.
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Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je realizdcia stavebnych prac pre predmet zakazky ,, Vodovodnd
a kanalizacnd pripojka — Dom smutku“, podla projektovej dokumentdcie vyhotovenej
Projektovo-inZinierskou kancelariou, Ing. Antonom Pavikom a spracovaného rozpoctu
(oceneného vykazu vymer), ktory tvori neoddelitelnt stcast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel' vykond dielo podla bodu 2.1 vsulade splatnymi technickymi normami
a pravnymi predpismi stivisiacimi s predmetom plnenia.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ podl’a
podmienok dohodnutych v tejto zmluve riadne, v€as abez nedostatkov anedorobkov
a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

V pripade potreby vykonania prac naviac je zhotovitel povinny bezodkladne upovedomit
o tom objednavatel’a. K vykonaniu prac naviac je mozné pristipit’ az po predloZeni cenovej
ponuky zhotovitel'a na ich vykonanie objedndvatel'ovi, a zroven jej schvéleni opravnenym
zastupcom objednavatel’a.

Objednéavatel’ sa zavizuje, Ze dokondené dielo prevezme azaplati za jeho zhotovenie
dohodnutud cenu.

I11.
Cena za dielo a sposob jej uhrady

Zmluvné strany na zdklade vysledkov vykonaného verejného obstardvania sa dohodli
na celkovej cene za dielo vo vyske:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH: 11 700,11 EUR

DPH 20%: 2 340,02 EUR

Cena za dielo vratane DPH: 14 040,13 EUR

(slovom: §trnést'tisicStyridsat’ eur a trindst’ centov vratane DPH)

Této cena je dohodnuta ako cena maximalna a je doloZend polozkovitou kalkulaciou rozpoctu
diela (oceneny vykaz vymer), ktory tvor{ Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu za dielo bankovym prevodom na dcet zhotovitel'a
uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy, a to na zéklade zhotovitelom vystavenej faktiry
po odovzdani dokondeného diela. Splatnost’ faktary je 30 dni odo dfia jej dorucenia
objednévatelovi. V pripade vratenia faktury z dovodu jej netplnosti zhotovitelovi lehota
splatnosti neplynie.

Faktaru zhotovitel’ vystavi po odovzdani diela podla ¢l. V. tejto zmluvy. Faktira bude
doruéena v 2 vyhotoveniach v pisomnej forme.

Cena za dielo je uhradenda momentom pripisania finanénych prostriedkov na tcet zhotovitel’a.

5 IV.
Cas a miesto plnenie

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat® dielo v rozsahu podla predmetu tejto zmluvy, maximalne do
5 kalendarnych mesiacov od t¢innosti tejto Zmluvy.

Miestom vykonania diela je obec Sol- pozemok registra ,,C*, parc. ¢islo 865, 866/1, 866/2

k. 0. Sol.

Dielo sa povaZuje za ukonéené diiom podpisania zapisnice/protokolu o odovzdani a prevzati
diela medzi objednavatel'om a zhotovitel'om.
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V.
Odovzdanie diela

Zo strany zhotovitel'a bude splnena povinnost zhotovit’ dielo az jeho ukoncenim, ato bez
nedostatkov a nedorobkov, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu k tcelu na ktory je uréené.

Po zhotoveni diela je zhotovitel' povinny dielo odovzdat” objednavatelovi, o ¢om sa spiSe
zapisnica/protokol, ktory podpiSu obe zmluvné strany. Den podpisu zéapisnice/protokolu
oboma zmluvnymi stranami sa povazuje za deti odovzdania diela.

V pripade, Ze pocas preberacieho konania budu zistené nedostatky a nedorobky, ktoré brania
uZivaniu diela, objednavatel dielo neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie
nedostatkov a nedorobkov. Zhotovitel' po odstraneni nedostatkov a nedorobkov opétovne
upovedomi objednavatel’a, Ze dielo je ukoncené.

Odovzdanim diela sa objednavatel’ stava uzivatel'om diela a zodpoveda za jeho poskodenie.

VL
Ostatné dojednania

Zhotovitel' zodpovedd za to, Zze dielo bude zhotovené podla predloZenej projektove;
dokumentécie, v stlade s technickymi normami, podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude
sposobilé k uzivaniu podl'a ucelu.

Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaruku na celé dielo v trvani 5 rokov. Zaruéné doba
zacne plynut’ odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednéavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnt zmluvné
strany pisomne.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a zavdzuje sa
dodrziavat’ vSetky predpisy bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.
Zhotovitel’ zodpoved4 za Cistotu a poriadok na pracovisku a zavizuje sa odstranit’ na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel nie je v omeSkani v pripade mimoriadne nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré mu objektivne znemoziiuju vykonat’ dielo.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade meskania s plnenim predmetu
zmluvy v zmysle dodavok prac o viac ako 14 dni.

Objednavatel’ je opravneny odstpit’ od zmluvy ak po podpise zmluvy zisti, Ze zhotovitel
nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov alebo podmienky technickej
spOsobilosti alebo odbornej sposobilosti podla § 34 uvedeného zakona.

V technickych veciach kona za zhotovitel'a zodpovedna osoba, ktora je zapisand v zozname
vedenom Slovenskou komorou stavebnych inZinierov ako stavbyveduci s rozsahom
opravnenia pre tento druh stavby.
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VIIL
Sankcie

Objednavatel’ ma pri omeskani zhotovitel'a s odovzdanim diela nirok na zmluvnti pokutu
vo vyske 150,- EUR za kazdy dein omeSkania. Zhotovitel je v omeSkani, ak nedojde
k odovzdaniu diela podl'a ¢l. V. tejto zmluvy v lehote dohodnutej v ¢l. IV. ods. 4.1. tejto
zmluvy. Zhotovitel’ nie je v omeskani, ak k odovzdaniu diela neddjde z dévodov na strane
objednavatel’a. -

Zhotovitel’ ma pri omeskani objednavatel’a s thradou faktiry podla €l. III. ods. 3.2. tejto
zmluvy narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy deni omeSkania.

) VIII.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost’ dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost’ dilom
nasledujicim pod dni jej zverejnenia na webovom sidle obce.

V pripade netplnosti, ¢iastoénej neplatnosti alebo neticinnosti niektorych ustanoveni zmluvy
nebude platnost’ ostatnych ustanoveni dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach z ktorych objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

8.4. Akékolvek zmeny tejto zmluvy mdzu byt vykonané len formou pisomnych ¢&islovanych

dodatkov k zmluve po vz4jomnej dohode oboch zmluvnych stréan.

8.5. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tito zmluvu pred podpisanim riadne precitali, Ze bola

uzatvorend po vzajomnom prejednani jej obsahu podla ich slobodnej vole, uréite, vazne
a zrozumitel'ne, a 7e zmluva nebola uzavretd v tiesni ani za nevyhodnych podmienok,
¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

V Soli, dia: 08.06.2021 V Soli, dna:  08.06.2021

Objednavatel”: Zhotovitel’:



Kryci list stavby

Stavba: Kanaliza¢na a vodovodna pripojka Dom smutku Sol
Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Nutar Dnia 18.5.2021
Odberatel: Obec Sol', Sol' 161 , 094 35 Sof
"léo: 00332861 DIC: 2020630513
”Projektam:
||ICO: DIC:
”Dodévatel‘: Davin s.r.o. , Sol 109 094 35 Sol
ICO: 47558349 DIC: 2024014190
A |ZRN [Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 11 057,30 6 0,00
2 |PSV 0,00 0,00 0,00l 7 |Kompletaéna Cinnost' 0,00"
3 |MONT 0,00 8 |HZS 0,00
4 |VRN 0,00 0,00 0,00 9
5 |Spolu 11700,11|| 10 |Spolu 0,00
C |[VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00|| 16 |Stazené podmienky dopravy 0,00
12 |Stazené vyrobné podmienky 0,00" 17 |Horské oblasti 0,00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0,00|| 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00
14 19
15 20 {Spolu 11 700,11
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 11 700,11
22 |DPH 20% z 2 340,02
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spoluv EUR 14 040,13
F
Odberatel Dodavatel
DAVIN S.te
094 35 Sol 109
1C0: 47 588 34
DIC: 2024014190




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Dom smuitku Sol' JKSO
Nazov objektu Kanalizaéna pripojka ECO
Miesto Sol
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Sol
Projektant Ing. Anton Pavik
Zhotovitel Davin s.r.o.
Rozpocet &islo Spracoval Dia
—
Merné a ucelové jednotky
Poget Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV  |Dodavky 3513,29 8 |Praca nadcas 0,00 13 |Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 4 123,81 9 |Bez pevnej podl. 0,00 14 |Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 10 |Kulturna pamiatka 0,00 15|Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 11 0,00 16 |Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 ["M" Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18 |VRN z rozpogtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 7 637,10 12 |DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 21 |Kompl. &innost 0,00 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 |Sudet 7, 12, 19-22 7 637,10
Datum a podpis Petiatka 24 |DPH 20,00 % z 7 007,80 1 527,42
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 9 164,52
_ E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel DAVIN s.r.o 26 | Dodavky objednavatela 0,00
A ° ° »
094 35 Sol' 109 27 |Kizava dolozka 0,00
ICO: 47 588 349
Datum a podpis Peéiat@alc‘ 2024014190 28|2vyhodnenie + - 0,00

Stranal z1




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Dom smutku Sof
Objekt: Kanalizaéna pripojka

Objednavatel: Obec Sof

Zhotovitel: Davin s.r.o.

Stranal z1

094 35 Sol 109
1CO: 47 588 349
DIC: 2024014190 |

JKSO: Datum: 18.05.2021
Kod Popis 1} Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom] Sut celkom
1 2 3 4 5 6 i
E HSV Prace a dodavky HSV 3 513,291 4.123,805 7 637,096 0,000 0,000,
1 Zemné prace 1 651,656 2 026,114 3677,770 0,000 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 0,000 396,877 396,877 0,000 0,000
5 Komunikéacie 0,000 289,344 289,344 0,000 0,000
8 Rurové vedenie 1 861,635 499,647 2 361,282 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000 527,280 527,280 0,000 0,000
99 Presun hmot HSV 0,000 384,543 384,543 0,000 0,000
Celkom 3 513,291 4 123,805 7 637,096 0,000 0,000
DAVIN s.r.

ab



ROZPOCET

Stavba: Dom smutku Sol
Objekt: Kanaliza¢na pripojka Datum: 18.5.2021
JKSO:
P.C. KCN Kaéd polozky Skrateny popis MJ [Mnozstvo celkom| Cena jednotkova] Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 7637,10
1 Zemné prace 3677,77
Odstranenie krytu do v ploche 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
11221 113107121 0,13000t m2 8,800 5,430 47,78
Odstranenie krytuv ploche do 200 m2
2(221 113107141 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t m2 8,800 2,570 22,62
' Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu
frézovanim, v ploche do 500 m2,pruh do 750
3221 113151114 mm,hr.50 mm, -0,12700t m2 8,800 3,280 28,86
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100 m a
4|001 121101111 do 100m3 m3 15,554 1,040 16,18
. Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 nad 1000
5(001 132201203 do 10000m3 m3 116,655 6,550 764,09
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych
i nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k
6{001 132201209 cenam za lepivost horniny 3 m3 116,655 0,810 94,49
71001 133201102 Viykop $achty zapazenej, hornina 3 nad 100 m3  |m3 12,800 22,390 286,59
; Hibenie $achiet zapazenych i nezapazenych.
8001 133201109 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 12,800 4,910 62,85
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000
9001 174101003 m3 m3 58,328 2,740 159,82
10583 5833752900 Strkopiesok preddrveny 0-45 N m3 19,697 26,800 527,88
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1
11001 175101101 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 38,885 13,960 542,83
121583 5833752900 Strkopiesok preddrveny 0-45 N m3 38,885 28,900 1123,78
4 Vodorovné konstrukcie 396,88
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63
13|271 451573111 mm m3 11,666 34,020 396,88
5 Komunikacie 289,34
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného
14(221 564752111 vel. 32-63mm(vibr.strk) po zhut.hr. 150 mm m2 8,800 6,410 56,41
15|221 567125115 Podklad z prostého beténu tr. C 8/10 hr.150 mm |m2 8,800 14,030 123,46
Beton asfaltovy po zhutnenf Ltr. strednozrnny AC
16|221 577161114 11 (ABS) alebo hrubozrnny (ABH) hr.70mm m2 8,800 12,440 109,47
8 Rurové vedenie 2361,28
Montaz potrubia z kanalizagnych rir z tvrdého
PVC tesn. gumovym krazkom v skl. do 20% DN
171|271 871313121 150 m 70,700 0,760 53,73
Tlakové riry PVC-U nehrdlované PN10
18286 2861107100 160x6.2x6000mm m 13,080 78,900 1032,01
Vyrez a montaz odboénej tvarovky na potrubi z
19(271 877355121 kanalizaénych rdr z tvrdého PVC DN 200 ks 1,000 12,250 12,25

Stranal z2

DAVIN s.r &
094 35 Sol 109
1C0: 47 588 349

DIC: 2024014190




ROZPOCET

Stavba: Dom smiitku Sof
Objekt: Kanalizaéna pripojka Datum: 18.5.2021
JKSO:
p.C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ [Mnozstvo celkom| Cena jednotkova] Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8

20286 2862302600 PVC-U tvarovka FNP DN 160mm ks 1,090 54,700 59,62

21271 892311000 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 70,700 1,280 90,50
Montaz reviznej $achty z PVC, DN 315/160 (DN

221|271 894431115 $achty/DN potr. vedenia), hl. 1900 do 2200 mm  |ks 2,000 68,000 136,00

231|286 2866100001 Revizna Sachta D 425 s plastovym poklopom ks 2,000 385,000 770,00
Stapadlo do $achty a drobnych objektov liatinove
zapustené-kapsové osadené do vynechanych

241271 899502211 otvorov ks 6,000 14,850 89,10
Vyhladavaci vodi¢ na potrubi PVC DN nad 150

25271 899721112 mm m 70,700 1,030 72,82
Oznadenie plynového potrubia Zltou vystraznou

26|271 899721133 foliou m 70,700 0,640 45,25

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 527,28

Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo

271221 919735113 podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 16,000 4,790 76,64
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu
bez naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do

28|221 979084216 5 km t 2,596 19,520 50,67
Nakladanie na dopravné prostriedky pre

29221 979087212 vodorovnu dopravu sutiny t 2,596 4,070 10,57
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi,

30(013 979089212 uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné |t 2,596 150,000 389,40

99 Presun hmot HSV 384,54

Presun hmat pre rirové vedenie hibené z rir z

31271 998276101 plast., hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope |t 128,181 3,000 384,54
Celkom 7 637,10

DAVIN g, 4,
094 35 547 109
ICO: 47 543 3
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Nazov stavby Dom smiitku Sol' JKSO
Nazov objektu Vodovodna pripojka ECO
Miesto Sol
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Sol
Projektant Pik Ing. Anton Pavuk
Zhotovitel Davin s.r.o.
Rozpocet &islo Spracoval Diia
—
Merné a ticelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Néaklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpocdtové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV  |Dodavky 1 436,09 8 |Praca nadcas 0,00 13 |Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 2 492,95 9 |Bez pevnej podl. 0,00 14 |Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 10 [Kultdrna pamiatka 0,00 15|Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 11 0,00 16 | Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 |"M" Dodavky 83,84 17 |Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 50,14 18 |VRN z rozpogtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 4 063,02 12 |DN (r. 8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 21 |Kompl. &innost 0,00 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 4 063,02
Détum a podpis Peciatka 24|DPH 20,00 %z 472252 812,60
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 4 875,63
Pripocty a odpocéty
Datum a podpis Pediatka
Zhotovitel ; e
DAVIN s.r. 0. Dodavky objednavatela 0,00
094 35 Sol 109 Kizava dolozka 0,00
1€0: 47 588 349 d
Difurmepodps pesiatka DICH 2024014190 Zvghodnenie + - 0,00

Stranal z1




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Dom smtku Sol'
Objekt: Vodovodné pripojka

Objednavatel: Obec Sol
Zhotovitel: Davin s.r.0.

JKSO: Datum: 18.05. 2021
Kéd Popis Dodavka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom| Sut celkom
il 2 3 4 5 6 7

_ HSV  Préce a dodéavky HSV 1436089  2492,949  3929,038 0,000 0,000
1 Zemné préace 208,170 2 010,573 2218,743 0,000 0,000
2 Zakladanie 0,000 224,477 224,477 0,000 0,000

8 Rarové vedenie 1227,919 146,344 1374,263 0,000 0,000

99 Presun hmét HSV 0,000 111,555 111,555 0,000 0,000
M Prace a dodavky M 83,844 50,142 133,986 0,000 0,000
21-M Elektromontaze 83,844 50,142 133,986 0,000 0,000
Celkom 1519,933 2 543,091 4 053,024 0,000 0,000

DAV . » o.
094 35 Sor 109

Stranal z1

ICO: 47 588 349
RIC: 2024014190




ROZPOCET

Stavba: Dom smutku Sol
Objekt: Vodovodna pripojka Datum: 18.5.2021
JKSO:
P.C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ [Mnozstvo celkom]Cena jednotkova] Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 3929,04
1 Zemné prace 2218,74
1/001 131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 |m3 16,000 8,780 140,48
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok
2|001 131201109 za lepivost horniny 3 m3 16,000 0,760 12,16
3/001 132201101 Vykop ryhy do 8irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 |m3 60,136 18,000 1082,45
Hibenie ryh 8irky do 600 mm zapazenych i
nezapazenych s urovnanim dna. Priplatok k cene
4/001 132201109 za lepivost horniny 3 m3 60,136 6,690 402,31
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim
sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim
5/001 171201101 nezhutnenych m3 20,817 0,900 18,74
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,
6001 174101001 zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 50,695 3,170 160,70
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1
7/001 175101101 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 13,878 13,960 193,74
8583 5833785100 Strkopiesok drveny 0-63 B m3 13,878 15,000 208,17
2 Zakladanie 224,48
9/002 271571111 Vankus$e zhutnené pod zéklady zo Strkopiesku m3 6,939 32,350 224,48
8 Rurové vedenie 1374,26
Monté2 potrubia z tlakovych polyetylénovych
10(271 871161121 rirok priemeru 32 mm m 85,200 0,150 12,78
111286 2861118000 Rtrka novodurova tahana RPE 32x5,3 mm kg 86,904 1,050 91,25
Ostatné prace na rdrovom vedeni, tlakové skisky
12(271 892241111 vodovodného potrubia DN do 80 m 85,200 0,570 48,56
Osadenie vodomernej $achty kruhovej z PP
13271 893810133 samonosnej D do 1,2 m, svetlej hibky do 1,8 m  |ks 1,000 85,000 85,00
14286 286001 Srabenie ISIFLO 110 63 mm ks 1,000 10,250 10,25
15|286 286002 Koleno ISIFLO 120 63 x 63 ks 1,000 89,300 89,30
16 (286 286003 Kombinovany navrtavaci pas I1SO - postivaé 1,000 126,300 126,30
17 1286 286004 Prechodka ks 6,000 21,400 128,40
18286 286005 Ventil ISIFLO D 32x3/4 ks 1,000 17,500 17,50
19286 286006 Zachytavac nedistot ks 1,000 0,000 0,00
201|286 286007 Nadstavec dl. 100 mm 2,000 23,500 47,00
211|286 286008 Vodomer Senzus XN DB 25 ks 1,000 66,000 66,00
221|286 286009 Redukcia matkova DN 3/4-1" ks 1,000 1,560 1,56
23|286 286010 Spétny ventil DN 1" ks 1,000 12,660 12,66
24286 286011 Rozoberatelné Sribenie ks 1,000 3,700 3,70
251|286 286012 Ventil priamy s odvodnenim JD 1" ks 1,000 16,200 16,20
26286 286013 T kus DN 25 ks 4,000 1,920 7,68
271286 286014 KOleno DN 25 ks 2,000 1,060 2,12
28286 286015 Podruzny vodomer Sensus MN QN 1,5 XN ks 6,000 48,000 288,00
29 (286 286016 Plastova vodomernéa $achta D 200 s poklopom  |ks 1,000 320,000 320,00

Stranal z 2
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ROZPOCET

Stavba: Dom smutku Sol
Objekt: Vodovodna pripojka Datum: 18.5.2021
JKSO:
p.C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ [Mnozstvo celkom| Cena jednotkova| Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
99 Presun hmot HSV 111,56
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z
30|271 998276101 plast., hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope |t 37,185 3,000 111,56
M Prace a dodavky M 133,99
21-M Elektromontaze 133,99
31(921 210900013 Vodi& hlinikovy ulozeny v rirkach AYY 750V 6 |m 82,200 0,670 50,14
32 (341 3410706000 Vodié hlinikovy AYY 06 &ierny m 82,200 1,020 83,84
Celkom 4 063,02
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