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Zmluva o dielo ¢.7/4/2022
uzatvorena podl’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,,zmluva®)

1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Obec Sol’
Sidlo: Sol 161, 094 35 Sol’
Zastipeny: Ing. Jozef Berta — starosta obce
ICO: 00332861
DIC: 2020630513
e — mail: ocu.sol@slovanet.sk

Telefonicky kontakt:
(d’alej len ,,objednavatel™)

+421905 442 457, 057/4496423

Zhotovitel’:

Sidlo:

§tatutérny organ:
Zapis v registri:
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

e - mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

MOURELZ s.r.o. Vranov nad Toplou

B. Nemcovej 1143 ,09301 Vranov nad Toplou
Mgr. Zacharsky Adrian

sud PreSov, oddiel Sro, vlozka ¢.14213/P

Mgr. Zacharsky Adrian

Mgr. Zacharsky Adrian

36486485

2020001962

SK2020001962

VUB a. s.

SK23 0200 0000 0045 7459 9655
0908 732 956
a.zacharsky@gmail.com

II. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela v ramci cenovej ponuky zo diia
31.03.2022 predloZenej vo verejnom obstaravani vykonanom v zmysle §117 zakona ¢. 343/2015
Z. z. overejnom obstaravani, pod nazvom Stavebné prdce pre projekt ,.Zhodnocovanie
biologicky rozloZitel'ného odpadu v obci Sol’“.

Stavebné prace budi realizované podla projektovej dokumentacie spracovanej AIP projekt
s.1.0., zodpovedny projektant - autorizovanym stavebny inzinier — doc. Ing. Martin LopuSniak,
PhD., reg. 5115*Al. Stavebné prace budt realizované na zaklade Povolenia stavby —
Zhodnocovanie biologicky rozlozZiteIného odpadu v obci Sol, prislusného stavebného uradu,
obce Hlinné, &islo 119/2018 zo dia 13.04.2018, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dila 3.5.2018.
Rozhodnutie o prediZeni platnosti stavebného povolenia vydala obec Hlinné diia 15.04.2020
pod. &. j. 161/2020. Povolenie zmeny stavby spocivajice v rozsireni kompostoviska t. j. vo
zvicsenti jeho plochy na pozemku parc. €. 683/7 v k. 0. Sol’, vydal prislusny stavebny arad, obec
Hlinné, &islo HL 2021/385-OcU zo diia 28.1.2022.

Str. 1



3.1

3.3

34

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

5:1

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednévatela dielo ,,Stavebné prdce* pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozloziteI'ného
odpadu v obci Sol’ v rozsahu vystavby spevnenych ploch, oplotenia, vsakovacieho systému
odvodnenia dazd’ovej vody a d’al§ich prac v zmysle projektovej dokumentacie a Vykazu vymer.

Zhotovitel’ vykona dielo podla:

predloZenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkulacie rozpoétu diela, v plnom rozsahu sitaznych podkladov,

rozpodtu diela vratane ostatnych nakladov za stvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy, ktory

vyhotovil zhotovitel' (cenovd ponuka vypracovana dna 30.03.2022) ako Prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy.

Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov $pecifikovanych v predlozenej projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesiondlnej Grovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastna
zodpovednost’ a nebezpedenstvo, pric¢om bude re$pektovat’ vietky zakony, pravne predpisy a
normy platné na Gzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prisluSnych dotknutych
organov.

Objednévatel’ sa zavizuje, ze dokondené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt
cenu, ak dielo nebude vykazovat' nedostatky, ktoré mdzu mat zasadny vplyv na jeho
prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. bode 3.1
Prevzatie staveniska: do 7 dni od vystavenia objednavky objednavatel'om
Odovzdanie staveniska: do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

Povinnost’ zhotovitela zhotovit’ dielo sa povazuje za splnenti protokolarnym odovzdanim
a prevzatim celého diela.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutii ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

Pre zabezpedenie riadneho a v&asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a
objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi projektovli dokumentaciu potrebni na
zalatie vystavby, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov
inZinierskych sieti pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. bodu 3.1 je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v salade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
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vyhlaskou MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach
v zneni neskor$ich predpisov, je doloZzena polozkovitou kalkulaciou rozpoctu diela vratane
ostatnych nékladov za suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy, ktori vyhotovil zhotovitel’ a
tvori Prilohu ¢&. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre zhotovitel'a zdvdzna a predstavuje
sumu:

cena bez DPH: 136 805,85€
DPH 20%: 27361,17€
cena vratane DPH 164 167,02€

(Slovom: StoSest'desiatstyritisic stoSest'desiatsedem eur a 2 centy )

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloziek vykazu vymer podla
sttaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré st pre zhotovitel’a pri zhotoveni tohto diela
zavazné.

Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené na ziklade zaviznych
jednotkovych cien a skutoéne zrealizovanych dodavok a prac, odsthlasenych a potvrdenych
technickym dozorom objednéavatel’a.

Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, vyhotovenie dokumentacie skutoéného
zhotovenia stavby a zabezpedeni ostatnych zavazkov zhotovitel’a z tejto zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materialov, konstrukcii
a druhov stavebnych préc oproti projektovej dokumentacii a inych technickych podkladov, musi
byt kazd4d zmena vopred odsthlasena projektantom, technickym dozorom objednéavatela
a zaznamenand v stavebnom denniku.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha
predchadzajucemu odsthlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatela. Bez
odstihlasenia nie je mozné ekvivalent pouzit’ resp. zabudovat'.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budi po predchiddzajicom odsuhlaseni dohodnuté prace
naviac za cenu uréent nasledovne:

5.8.1 ak pojde o polozky préac, ktoré obsahuje ponukovy rozpodet, pouzije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova
cena z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej urovni ponukového
rozpodtu,

5.8.3 ak pdjde o polozky préac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpocet, pouzije sa individualna kalkulacia s pouzitim trovne réZie a
zisku ponukového rozpodtu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nieCo iné.
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VL PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel’ neposkytuje zhotovitelovi finanéné preddavky ani zalohy na predmet zmluvy.

Uhrada ceny diela bude prebiehat na zéklade vystavenej faktiry za dodavky a préace, ktoré boli
realne vykonané.

Zhotovitel musi svoje prace vyGctovat’ overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie
faktiry je stpis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitel'a, odsuhlaseny a
podpisany objednavatelom. Supis vykonanych prac je sucast'ou faktiry, musi byt zostaveny
prehl'adne, pri¢om sa musi dodrZiavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym popisom podla zmluvy. Sti¢ast'ou faktary je takisto zistovaci protokol. Pripadné
zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit’ a na poziadanie uviest’ oddelene.

Zhotovitel’ je povinny vystavit’ faktaru za zhotovenie diela najneskor do piateho pracovného
dita v mesiaci nasledujticeho po dni odovzdania staveniska zhotovitel'om (dni zhotovenia diela).

Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je 60 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ dorudenej faktary. Faktira musi obsahovat
nalezitosti uvedené v § 74 zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, ako aj nalezitosti dohodnuté touto zmluvou.

Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktira bude obsahovat’ aj tdaje, ktoré nie sii
uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktary,

¢) forma thrady,

d) oznadenie pefiazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlagok peéiatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry,

f) prilohou faktary bude dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim
jednotkovej ceny za fakturovant polozku (s DPH a bez DPH), pocet jednotiek, celkové cena (s
DPH a bez DPH), zist'ovaci protokol.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel” je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie
resp. prepracovanie. V takom pripade zacina plynut novéa lehota splatnosti dorucenim
opravenej faktiry objednéavatel'ovi.

Platby za vykonané prace nemaja vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VIL ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoved4d za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v zmluve.
Zhotovitel" zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v Case jeho

odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.
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Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré buda spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel” ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZziti trval.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zadne plynit odo dila odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaru¢nt dobu uvedent v zaru¢nom
liste, plati zdru¢na doba udand vyrobcom, minimalne v8ak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel’ odovzda zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim
zaruénej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel’ sa zavizuje pre pripad vady diela, Ze podas zaruénej doby ma objedndvatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost” bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zaviizuje zadat’ s odstratiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objedndvatela alebo nastupcu
a vady odstranit’ v o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnt
zmluvné strany pisomne.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rak opravneného zéastupcu zhotovitela podla ¢l. L. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich
odstranenie na naklady zhotovitel’a.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&end praca oproti stavu v akom bola navrhované projektovou
dokumentaciou.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel” zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpedenstvo $kody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel’ v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Objednévatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych pric tak, aby
zhotovitel’ mohol na fiom zalat’ préace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sii¢asne
s odovzdanim staveniska odovzd4 objednavatel’ zhotovitelovi aj stavebné povolenie a
projektovi dokumentéaciu potrebni na vykonanie diela.

Objednavatel’ odovzdé zhotovitel'ovi vyjadrenia spraveov inZinierskych sieti, organov Stéatnej
spravy a podmienky, za ktorych je mozné vykonéavat’ stavebné prace.

Objednéavatel’ presne vymedzi hranice staveniska.
Ak v stvislosti so zagatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znagky podla predpisov o pozemnych komunikacidch v stvislosti s realiziciou

stavebnych prac, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel’.
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Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch obstarava zhotovitel a znaSa aj
pripadné poplatky.

Zhotovitel’ zabezpe&i na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel’ zabezpeéi v celom rozsahu plnenie vyplyvajiice z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢.396/2006 Z. z. o minimélnych bezpegnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpednost prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych
veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpednost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti.

Objednévatel’ zabezpedi moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.
Néklady na Ghradu spotrebovanych energii hradi objednavatel’ a st sicastou zmluvnej ceny
podla ¢l. V tejto zmluvy.

Objednévatel’ zabezpedi vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel” povinny reSpektovat’.

Ak sa stavebny dozor objednévatel’a na preverenie prac v urenej lehote nedostavi, hoci bol na
to riadne vyzvany, je objedndvatel’ povinny uhradzat’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa v§ak pri dodatodnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
znasa naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ stavebny dozor objednavatel’a na kontrolu najmé tychto prac:

- na kontrolu rozvodov instalacii pred zakrytim,

- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukeii, podl’a vrstiev predpisanych projektom a
vyslovit’ sahlas pre realizaciu d’alSej vrstvy,

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatela, resp. stavebny
dozor objednavatel’a k casti na skiskach. O vykonanych skiskach vedie zhotovitel' zdiznam v
stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v sulade s § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v znenf neskorsich predpisov a § 28 vyhlasky
&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykon4vaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Objednavatel’ a stavebny dozor objednavatel’a je opravneny kontrolovat’ vykonévanie diela. Ak
zistia, e zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednévatel
opréavneny dozadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté chybnym vykondvanim diela a toto vykonaval riadnym sposobom. Ak tak zhotovitel
neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruSeniu zmluvy, je objedndvatel' opravneny od zmluvy
odstupit’.
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Stavebny dozor objednavatel’a moze na zaklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy
poziadat’ zhotovitela o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas
jeho zabudovania.

Zhotovitel’ zabezpe&i uast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava stavebny dozor objednavatel’a alebo iny zodpovedny zéstupca objedndvatela a bez
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel’, resp. stavebny dozor objednavatela ma pocas realizécie diela pravo priebeznej
kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo
pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objednévatela, resp. stavebny dozor objednéavatel'a na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto ddvodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel’a.

Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokoldrneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny zigasttiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu
realizacie zvola objednavatel alebo stavebny dozor s tym, Ze ich presny termin mu bude
pisomne ozndmeny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel odovzda dokonéené dielo v zmysle projektovej dokumenticie a spiSe s
objednavatel'om preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie vSetkych skiiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvéiznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
sktskach podmietiujti prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole

- v zépise o odovzdani a prevzati diela budt uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatel’a.

Zhotovite! odovzda objednavatelovi najneskor v &ase doruCenia vyzvy zhotovitela
k odovzdaniu a prevzatiu diela podla &l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné k uzivaniu
stavby miniméalne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Certifikaty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zdkon ¢. 133/2013 Z.z.
o stavebnych  vyrobkoch a o zmene a doplnent niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a zdkona ¢ 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

9.9.2  Osvedcenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcii.

9.9.3  Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizdcii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o previdzke vozidiel ktorymi bol

odpad vyvdzany).

Str. 7



9.10

9.11

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

9.9.4  Stavebné denniky (montdzne denniky).

9.9.5 Spravy o vkonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok.

9.9.6  Zdrucné listy, ndvody na pouzivanie vietkych dodanych zariadeni v slovenskom jazyku
a doklady o zaskoleni obsluhy.

Zhotovitel’ je povinny poskytntt’ saginnost’ pri akejkol'vek kontrole v stvislosti s realizaciou
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu opravnenymi osobami v stvislosti
s predmetom zmluvy, a poskytnt’ im vietku potrebnt sucinnost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu mozu vykonat’ kontrolu/audit u Prijimatel’a kedykol'vek od G¢innosti Zmluvy o
poskytnuti NFP az do uplynutia leh6t podl’a ¢lanku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnuti NFP.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najmé:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgéanu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR a nim poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpe&ujhci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel’ odovzda dielo uvedené v &l. 11T bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1,
zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela vratane DPH podl'a €. V bod 5.1
za kazdy kalendarny den omeskania.

Ak objednavatel' neuhradi faktru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om
vytétované tiroky z omeskania vo vySke rovnajucej sa sadzbe podl'a § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim vad v ase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny defi omeSkania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podFa ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny deil omeSkania.

Zhotovitel’ zaplati zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendéarny deii, ak meSka s
odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati

diela.

Lehota splatnosti faktary, ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfia ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktord vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktor( sa vztahuje zmluvna pokuta.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel sa zavizuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné
na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Kazd4 zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zévézkového vzt'ahu, je zodpovedné za Skodu
sposobenti druhej strane.

Zmluvna strana, ktord sposobila $kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze Skoda bola spésobena okolnostou vylucujicou
zodpovednost’.

Ak vznikne ¥koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel' odstrani $kodu na vlastné néklady, aby vykonané préace a
materialy boli uvedené do povodného stavu.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito skodu
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim polas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj
za $kodu sposobent tymi, ktorych pouzil na realiziciu diela.

XII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana mé préavo odstapit’ od tejto zmluvy. Odstipenie
sa oznamuje doporu¢enym listom s G¢inkom ku diiu doruenia listu.

Za podstatné porudenie tejto zmluvy povazuji:

12.2.1 porugenie povinnosti Zhotovitel'a zabezpegit' jeho zapis v registri partnerov verejného
sektora poCas celej doby realizacie stavebnych prac,

12.2.2 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitel'ovi,

12.2.3 vadné plnenie zhotovitel’a, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane urcene;j
lehote neodstranil (¢1. VIII, bod 8.18),

12.2.4 omeskanie objednévatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov vyplyvajicich mu
z tejto zmluvy vodi zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XIII. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednavatel’ podla potreby.

Objednéavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo
tieto informacie nepouziji pre iné Gidely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou
poskytnutia informécii podla zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel prehlasuje, Zze k datumu podpisu tejto Zmluvy o dielo, je zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
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13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

sektora v zneni neskorsich predpisov, priSom sa zavizuje, Ze zapis v registri bude aktivny
miniméalne po&as celej doby realizicie diela, az po Uplné finanéné vysporiadanie zhotovitela
a objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na zékaze postiipenia pohladavok veritela podla § 524 a nasl.
ustanoveni Zakona &. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov ( dalej len
, Ob&. zdkonnik*) bez predchadzajticeho stthlasu dlZnika. Pravny tkon, ktorym budd postipené
pohladavky veritela v rozpore s dohodou dlznika podla predchédzajticej vety bude podla § 39
Obg. zékonnika neplatny. '

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

T4to zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gi€innost’ diiom
nasledujocim po dni dorudenia sprévy zo Standardnej ex post kontroly dorudenej
poskytovatel'om NFP.

Menif alebo dopliiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zékona &. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov, len formou pisomnych oéislovanych dodatkov, ktoré¢ buda platné, ak budt riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran a Géinné diom
nasledujticim po dni zverejnenia na webovom sidle objednéavatela, za predpokladu ze dodatok
bol spravou z kontroly vykonanej Poskytovatelom schvéleni bez zisteni.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohPadne zmeny alebo zruSenia zdvizku vyplyvajiceho
z tejto zmluvy nedohodnt, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sad.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodnym
zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom
SR.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tito zmluvu uzatvorili na zéklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumejli a na znak sthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim sthlasu s celym jej
obsahom.

Neoddelitenou sugastou tejto zmluvy je:
Priloha €. 1 — Rozpocet

Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si poneché objednavatel’ a
jednu zhotovitel.

V Soli, diia 14.04.2022 Vo Vranove dila 14.04.2022

Za objednavatel’a:

/ Za }h@ﬁ)\itel’a: A



REKAPITULACIA STAVBY

’ R_21065
Stavba: Zhodnocovania biologicky rozlozitefného odpadu v obci Sof
Sol 30.3.2022
Obec Sol, Sof 161, 094 35 Sofl
baovpe 36486485
MOUREZ s.r.o. B.Nemcovej 1143, 093 01 Vranov n/T SK 2020001962
Fp L 50172441
AIP projekt, s.r.o., Letna 10, KoSice L SK 2120262056
Cena bez DPH 136 805,85
?Cena s DPH v EUR 164 167,02?
Projekiant Spracovatef
Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

R 21065

Stavba: Zhodnocovania biologicky rozlozitefného odpadu v obci Sof

Sof

Obec Sof, Sof 161, 094 35 Sof

Kod Popis
Naklady z rozpoétov

S0.1 ASR - Kompostareii
$0.2 ZTl - Zberna nadrz
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30.03.2022

AlP projekt, s.r.o., Letna
10, KoSice

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

136 805,85 164 167,02
126 684,42 152 021,30
10 121,43 12 145,72



PG Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
: | ijodklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. i
25| I | SeATETA 32-63 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 180 mm m2 1510.940 6.60 865220
26| K 1564851111 Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po g 1310,940 4.94 6 476,04
zhutneni hr. 150 mm
Kryt cementobetonovy cestnych komunikécii skupiny
27 | K |581130315 CB Il pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm m2 1310,940 29,24 38 331,89
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer
28 | K |273362442.P (drétu 10/10 mm, velkost oka 150x150 mm m2 | 1310,940 7.72 10 120,46
D 9 Ostainé konstrukcie a prace-baranie 33 703,22
T . - . - . ]7 )
Dilatagné kary rezané v cementobet. kryte, rezanie { |
39 K 1919723111.P Skar &irky 2 a2 5 mm m 458,080 4,3342 1 983,49!
. 1
Dilataéné $kary rezané v cementobet. kryte pozdiZzne
30| K |919723211.5 zaliatie $kar za studena, $irky nad 3 do 9 mm n BI080 L 945,56
21 | 1 1246990002800.5 Tm;! zélie‘vkovylrrvre tmelenie Skar komunikéci, i 38,479 | 12 14 467 74
| \aplikovanie za studena } | |
458,08*0,084 'Prepotitané koeficientom mnozZstva 38,479
Osadenie odvodiiovacieho beténového Zlabu | ' i
32| K 935114323 univerzaineho vnatornej sirky 150 mm a s roStom triedy | m 117,960 14,20 1 675,03
C 250 i !
— | ,
| 33| w1 |592270004300.p |Odvoditovaci 2iab univerzéiny BGU NW 150, ¢. O, ke 118,000 128,00 | 5 104,00 |
| ! dizky 1 m, vysky 190 mm, bez spadu, betonovy |
| ! i ovy rost NW 180, ix&xhr 500x207x7 mim, rozmer ‘ !
! 34 1 M 1592270005100.F |&trbiny MW 15x28 mm, trieda C 250, liatina, pre ks | 236.000 v[’-."‘OO; 12 272,00
| \odvodriovacie Zlaby | i
‘ ar o |Celng, koncovd stena NW 1 O pozinkovana { pre o - 5 ni | A
E:a i |592270007300.P BGU BGU-Z SV. BGZ-S SV ks :‘ 6,000 w\ 2500 1 50,00
136 K 935114392 Ssadenie VPl p’e.",d"°d"°"a°' e ks 4,000/ 45,00/ 180,00
| univerzalny vnutornej Sirky 150 mm ’ |
| /s///‘ie;‘fl\'ovy/ ro$t NW 150, Ix&xhr 500x207x7 mm, roziner ! Q
| 37 | M 159227 7000510 Strbiny MW 15x28 mm, triede C 250, liatina, pre ks l 4,000 | 52,00 i 208,00
| odvodriovacie Zfaby !
g; W |592270006800.F I\/pluo BGU NW 150, Ix$xv 500x231x665 mm P 4,000 | 300 OC% 1 200,00
{ hatdnovy ) !
! a ’¢ I N sklofaminat bie ¢ . ! N ! {
L 30 | w 1502270007200, |/<@IOVY KOS k vpustu NW 180, skiolamingt biely. | s £.000 | 30,00 | 120,00
177 [zachytdvaniu nedistdt ; |
D 99 Presun hmot HSV 2 670,82
| I . . [ I T T
! |Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna ‘ | ‘
l 40| K {998152121 }konétr.monolitické betonova, vyska do 3 m ! L E 1 526’1845 175; 2670,82
p PS8V Préce a dodavky PSV 7 772,64
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 4 764,39
SF |Zhotovenie podkladnej vrstvy izolacie z textilie na ! !
41| K |711491171 ploche vodorovnej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, m2 1 310,940! 1,64 2 149,94
podpovrchovej a tlakovej vode j |
42| M 693110003200 | Geosyntetické rohoZ m2 | 1507.587 1,72 | 2 593,04
1310,94%1,15 'Prepotitané koeficientom mnoZstva 1 507,581
{7 % F . . . N ” T I H i Q
|43 K 998711101 3Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky | ¢ | 0,754| 28,39; 21,411
L [do6m | ! 1 J
D 764 Konétrukcie klampiarske 91,74
Oplechovanie muriva a atik z hlinikového Al plechu, '
44 | K 764430330 urstanc rhaT-RES. A0D m 6,200 14,75 91,45
45| K 1998764101 Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch t 0,005 58,41 0,29
vySky do 6 m
D 767 Konstrukcie dopinkové kovové 2 916,51
[ Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na ] | [
48] K 1767920120 stipiky murované alebo beténované, 2-4 m2 | ke 1,000 712 17'12§
Brénka jednokridiové. $xv 1,1x2,30 m, dprava
47 | M 15535100701.D1  |epoxizinok + polyester, vyplii jokel F40, farba RAL ks 1,000 300,00 300,00
ARONE
Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na
48 K [767920150 stipiky murované alebo beténované, 8-10 m2 s 1,000 1502 7 ’695
| 49 | M |5535100139.D2 js;:)cg;?sna posuvné brana do Sirky prejazdu 4.5ms | 1000 | A 2 500,00
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
50| K [998767101 konsirukeis.v oblsktoch viky do 6:m t 0,698 39,69 27,70]
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ROZPOCET

$0.1 - ASR - Kompostareri
Sol

AIP projekt, s.r.o.,

: 4 r
Obec Sof, Sol' 161, 094 35 So Letna 10, Kogice

MOUREZ s.r.0. B.Nemcovej 1143, Vranov n/T Zacharsky
'PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 126 684,42
p HSV Préce a dodavky HSV 118 911,78
D 1 Zemné prace ‘ 8 280,33
{Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so | ‘
T K M21101112 ) senim na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 ms 262,188 B88 243,83|
E 2 | K 1122201102 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad | m3 432,610 3.47 1501,16
| 100 do 1000 m3
3 | K 122201109 Odkopavky a _prekopavlfy nezapazené. Priplatok k m3 432,610 095 410,98
cgném za lepivost horniny 3
| 4| K 1132211101 Hl?erne ry'h S|'rky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych - m3 5,206 64,46 335,58
ruénym naradim L
5 | K 132211119 Pripl‘:atok za le’plvost pri hibeni ryh § do 600 mm m3 5,206 12,89 67.11
ruénym naradim v hornine tr. 3
6 | K 1133211101 H!beme Sachiet v 'hornme tr. 3 sudrznych - ruénym m3 12,060 54,07 652,08
naradim plocha vykopu do 4 m2
7 1 K 1133211109 Pnplatok‘za’leplv'ost’ pri hlbemiéachlet ruénym alebo m3 12,060 0,82 118,43
pneumatickym naradim v horninéch fr. 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste ;
& | Ik 162501102 'z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m L GR9,064 890 S
‘ |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9 | K {162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 689,064 0,40 275,63
kazdych dalSich a zagatych 1000 m
10| K 167101102 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad i3 689,064 182 125410
100 do 1000 m3
111 Kk 1175101202.8 Obsyp obj'ektov sypaninou z vhodnych hornin 1az4s m3 | 23,000 29,52 678.96
i prehodenim sypaniny |
b 2 Zakladanie o - 892,99
Eiz K 1274313612 Betén zakladovych pasov, prosty tr. C 20/25 m3 7,770 96,38 748,87
13| K |274351215.S Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce m2 9,738 12,20 118,80
14| K {274351216.S {Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce m2 | 9,738 2,60 25,32‘
D 3 Zvislé a kompletné konStrukcie o 9783,83
15| K {327323127 IMl'er a valy z betonu Zelezového tr. C 25/30 m3 3,427 99,53 341,09
16| K 1327351211 Debnenie murov a valov zvislych aj sklonenych, vysky o 32,982 22,43 739.79
do 20 m zhotovenie
Debnenie murov a valov zvislych aj sklonenych, vysky
17 | K |327351221 44 20 i odslénenie m2 32,982 11,04 364,12
181 K 1327361008 \5/2)/Es)tuz murov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 t 0.106 2 144,02 207,27
Osadzovanie stipikov plotovych Zelezobetonovych s
19| K 338131155 drazkami pre Zelezobetonové dosky okrasné vysky ks 56,000 25,75 1442,00
2,75 m so zabeténovanim i
| 20 | m |592310001800,p |StiPik betonovy plotovy rohovy hiadky, pre plot vySky | s | 1,000 30,00 | 30.00
]r_)‘ ;2500 mm, $xvxl 145x150x3400 mm, sivy | | | !
‘ | Stipik beténovy plotovy koncovy hiadky, pre plot vysky | | ’ |
or | 11 ls00310001700.P | SHPF Y plotovy ) ¥, pre plot vysky 00 30 0.
21| M ,5”207000’ ekl 12500 mim. Sxvxl 120x115x3400 mm, sivy | ks ‘ S.000 40.00 240 7OJ
L | Stiilk beténovy plotovy priebezny hladky, pre plot ‘ i i . |
| M |592310001600.P ! % s | 47,0 3,00 1 316,00
2\ M Eon HG01e00. vydky 2500 mm. Sxvxl 120x115x3400 mni. sivy i e iaad il
Osadenie dosiek plotovych Zelezobeténovych ‘
23| K |348131153 prefabrikovanych do draZzok stipikov nasucho pri m2 260,225 4,26 1 108,56
rozmere dosiek 500x50x2000 mm ‘
o . Doska beténové plotova rovné jednostranne ! . . & A5
i M 159 P | ! (s 265,000 5, 3975
1 24| M |592330001600:P \vzorovana. Ixvxhr 2000x500x45 mm. sivé / ‘, 205000 1500 | e
D 5 Komunikacie 63 580,59

Strana1z2



ROZPOCET

§0.2 - ZTl - Zberna nadrz

Obec Sol, Sol' 161, 094 35 Sol

30.03.2022

AIP projekt, s.r.o.,
Letna 10. KoSice

Zacharsky
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 10 121,43
p HSV Prace a dodéavky HSV 9 373,64
D 1 Zemné prace 202557
1| K (131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 40,000 10,29 411,60
2 | K 1131201109 Hlb_eme nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za m3 40,000 083 33,20
lepivost horniny 3
3 | K |132201201.S Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 30,300 17,32 524,80
( Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
. 4 | K |132201209 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanimdna | m3 30,300 0,96 29,09
| v hornine 3
1 5 | K 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste m3 49 060 160 78 50
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m ’ E ’
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
6 | & 162aDI102.5 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m ms 48,060 538 12526
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste ‘
7 | K [162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 49,060 0,40 19,62{
kazdych dalSich a zagatych 1000 m
8 | K 171209002.S s:tzltitgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 73.590 3,00 220,77
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
4 | K j1ato100 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 21,240 3,30 70.09
10| K ;175101102 gObsyp potrubla sypaninou z vhodnych hornin 1az4 s i 9,360 22,69 212,38
! gprehodemm sypaniny i |
i1 M E5833700027OC S ﬁ-‘ﬁz"i‘i:op/esok frakcia 0-8 mm f 14,040 ; 16,40 230, ?(J
D 4 Vodorovné konstrukcie 667,01
12| K 451541111 LB2keiiba potiibie; Slgky e dikme dbjekly, ¥ | m3 17,020 39,19 667,01
L otvorenom vykope zo $trkodrvy 0-63 mm |
D 8 Rurové vedenie 6 665,81
g | { Montaz kanalizagného PP potrubia hladkého [ ' ‘ {
13| K |871324004.S }plnostenného SN 10 DN 150 m 50,000 1,45! 72,50
14| 1 1286140001200.8 ffg/':_h/qa’cjfa PF pre gravitacnt kanalizéciv DN 160, SN ks 10.000 5844 | 584 40
MontaZ kanalizatného PP potrubia hiadkého
15| K |871354006.S plnostenného SN 10 DN 200 m 15,000 0,86 12’90,
L. oA P Wit "['1( n'z.-Lw v D) \
16| I |286140001600.5 fg’;ﬁ’ff;’f PP progravitacnll kanalizao DN 2Q0. SN | g 3,000 96,14 288,42
| A o
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
17 | K |871364008.S plnostenného SN 10 DN 250 m 2,000 0,92 1,84
— : S S 50 S
18| 1 1286140001700.8 /7?5”21’mfifa PP pre gravita¢nu kanalizéciu DN 250, SN s 2000 3520 70,40
L al. 11 |
19| K (877324004 {MontaZ kanalizaéného PP kolena DN 160 ks 24,000/ 3,81 i 91,44
I 1% D SNy A5° il »  raviiFacti {
20 | I 1286540069700 ;f\olc—ng PP DN 160x45° hladké pre gravitacnt ks 24 000 586 140 64
| kanalizaciu
21| K |877354006.S |Montaz kanalizaéného PP kolena DN 200 ks | 3,000 4,32 12,96
22| I | 2865400702005 |/C1eno PP, DN 200x45" hlacke pre gravitacnt e 3,000 11,70 35,10
\kanalizéciu | (
23 | K [877354030.S EMontéi kanaliza¢nej PP odbocky DN 200 ks | 3,000 4,32 12,96
T~ Kforn A5° D > IE .x<,< B o ,'.1,5 " {
o4 | 11 |266540118300.5 1’Odboik'a 45 PP, DN 200/160 hiadka pre gravitacnu | ks ! 3000 1710 5730
kanalizaciu
25| K [877364032.S Montéz kanalizaénej PP odbo¢ky DN 250 ks 1,000] 5,52 5,52
Odbodk 3 B ] /16 adka pre I B
96| W [pgsEaEia0Tons | SN0k A RE SNAZ, DIN 250160 Riadid ple ks 1,000 | 123,70 123,70
gravitacnu kanalizaciu |
27 | K (892311000 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 50,000 1,39 69,50
28| K {892351000.S Skuska tesnosti kanalizacie D 200 mm L. m 15,000 1,75 26,25§



1 PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
| 29| K |892361000.5  |Skaska tesnosti kanalizacie D 250 mm Cm | 2,000| 2,16 4,32
30| K |894170055.5 ?Zs,ggglme polyetylénového zasobnika na dazdovi vodu - 1,000 200,00 200,00
311 M IRWNE2ZX00 f,/l\[urcg’jcne nadrz, objem 120001, podzemné s ks | 1000 4 650,00 468000
HitracioL
32| K |899721132.5 ‘%ﬁgiceme kanalizagného potrubia hnedou vystraznou i 67,000 0,78 52,26
53 K [877313121r Tvarovky nad ramec ( 10% z ceny) % 1293,960 0,10} 129,40
D 99 Presun hmét HSV 15,25
Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rar z plast.,
= . [HRRe101 hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope t U520 29,50 1525
p PS8V Prace a dodavky PSV 482,99
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie ‘ 482,99
351 K ]724149101.8 Montaz cerpadla'vodov'odnfého ponorného na pitnu ks 1,000 32‘99% 32‘99i
% vodu, bez potrubia a prisluSenstva "
5 ol s = Ponorné zéhradné cerpadlo, maximalni vyllacne ! g e | - |
36| M 102657040 ¢ (S 7,000 450,00 ! 450,00 |
i Y i vz6570 kapacita: 6100 I/h maximaini tlak. 4.7 ba ! : 2 | . | oo J
p HZS Hodinové zuétovacie sadzby 264,80
| > 5 P " | {
i Stavebno montazne prace menej naro¢ne, pomocné | ‘
Sr} . HastiuTt.s ]alebo manupulaéné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin i fhed ] 18,200 1250 121 ,OOi
Stavebno montazne prace narocnejsie, ucelené, l l |
38| K |HZS000112.S obtiaZne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin | hod | 10,000 14,38 143,80
'néroc’:nejéie ] |
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