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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA 
 

Staveniskom kanalizácie bude spevnená cesta v katastrálnom území obce Soľ. 
Ak sa na stavenisku nachádzajú nadzemné a podzemné vedenia (plynovod, 
telekomunikačné vedenie, aj nadzemné elektrické vedenia, miestny rozhlas), je 
nutné ich pri výstavbe rešpektovať. 
 
1.2 POUŽITÉ GEODETICKÉ PODKLADY 
 

Ako geodetické podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie pre 
vydanie územného rozhodnutia sa použili:  

- katastrálne mapy 
- základné mapy /výškopisné a polohopisné zameranie/. 

 
1.3 REALIZOVANÉ PRIESKUMY 
 

Geologický prieskum v predmetnom území nebol vykonaný. Pred realizáciou 
je nevyhnutné overiť geologické pomery v úsekoch s najväčšou predpokladanou 
hĺbkou ukladania kanalizačného potrubia. 

Pred spracovaním resp. v rámci spracovávania projektovej dokumentácie pre 
vydanie stavebného - vodohospodárskeho povolenia - je nutné vykonať geodetický 
prieskum vo forme výškopisného a polohopisného zamerania územia v digitálnej 
forme.   
 
1.4 PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU  
 

V rámci prípravy územia pre výstavbu je potrebné zabezpečiť: 
- vytýčenie všetkých podzemných vedení , aby ich bolo možné chrániť pred 
poškodením. Budú rešpektované pripomienky VVS a.s., aby nedošlo k poškodeniu 
jestvujúcej verejnej kanalizácie. Budú dodržané odstupové vzdialenosti podľa platnej 
STN.  
Realizáciu riešiť od koncovej šachty Š6 smerom k bodu napojenia na jestvujúcu 
kanalizačnú stoku PVC D 315. Trasovanie sa bude riešiť detailne počas výkopu pri 
rešpektovaní priestorovej normy STN 73 6005. 
 
 
2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ 

RIEŠENIE 
 
2.1 ZDÔVODNENIE ARCHITEKTONICKÉHO, URBANISTICKÉHO 

A STAVEBNO-TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 

Keďže kanalizácia je podzemná stavba, nevytvára nároky na architektonické 
riešenie stavby. Z hľadiska urbanistického sú na stavbu kladené nároky, aby ňou 
bolo možné odkanalizovať všetky rodinné domy, ako aj objekty občianskej 
a technickej vybavenosti. 
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2.2 ZÁSADY TECHNICKÉHO RIEŠENIA  
 

Zásady technického riešenia sú dané tým, že odpadové vody z areálu sa majú 
odvádzať do existujúcej kanalizačnej stoky, s rešpektovaním: 

- STN 73 6701 - Stokové siete a kanalizačné prípojky 
- STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

 
 
2.2.2 Stručný popis stavebno-technického riešenia 
  
 Stoková sieť  

 
Časť stokovej siete je navrhnutá z priemeru D315, pretože podľa čl. 57 STN 75 

6101 „Stokové siete a kanalizačné prípojky“ sa na stokové siete nesmie používať 
potrubie menšieho priemeru ako 250, resp. 300 mm. 

Pri návrhu stokovej siete sa rešpektuje aj čl. 7.2.3 uvedenej normy, podľa 
ktorého sa neodporúča navrhovať sklon menší ako vypočítaný zo vzťahu I = 1500/d, 
čo v našom prípade znamená pri dimenzii D 300 Imin = 5,0 ‰. 

Stoková sieť pozostáva z  kanalizačných stôk o celkovej dĺžke 210,5 m. Stoky 
budú zaústené jestvujúcej šachty na jestvujúcej stoke. 

 
Kanalizačné potrubia sa budú ukladať v otvorenej paženej ryhe do 

kameninového lôžka 16-22mm do výšky 150 mm. Potrubie sa obsype kamenivom 
o frakcii 16-22mm do výšky 300 mm nad potrubie. Zbytok ryhy sa zasype výkopovým 
materiálom za súčasného zhutňovania zásypu. Na kanalizácii sa vybudujú vstupné 
šachty typizované kruhové, o priemere 1000 mm, a to prefabrikované s monolitickým 
dnom, prípadne celoprefabrikované. 

 
Betónové kanalizačné šachty: 

 Nakoľko otvorený výkop by zasiahol aj do podložia, kde sa razia pilóty, výkop 
bude riešený so zvislým pažením. Šachty budú osadené do výkopu so stenami so 
zvislým pažením. Ako podklad bude slúžiť štrkový podsyp. Spätný zásyp sa realizuje 
vykopanou zeminou so zhutnením. 

Vstup do šachty je zabezpečený stúpačkami - stúpačky v prefabrikovanej 
časti vstupného komína sú oceľové a tvarom upraveným proti bočnému 
zošmyknutiu. 

Časť komína šachty nad terénom sa obsype zeminou. 
 
 
 

2.3 SÚHRNNÉ POŽIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY 
 
Po vybudovaní kanalizačných potrubí a osadení šácht sa terén upraví do 

pôvodného stavu, resp. do projektovaného stavu, ktorý bude navrhnutý v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie. 

 
 

2.4 ZEMNÉ PRÁCE 
 
  Zemné práce na predmetnej stavbe budú pozostávať z výkopu rýh pre 
ukladanie kanalizačných potrubí a stavebných jám objektov šácht, a to po 
predchádzajúcom zobratí humóznej vrstvy v úsekoch , kde sa táto vyskytuje. 



   

 4 

Prebytočná zemina sa bude odvážať na skládku odpadov určenou investorom. 
 
3. TECHNOLÓGIA HLAVNE J VÝROBY 
 
  Stavba je nevýrobného charakteru. Bude slúžiť na odkanalizovanie splaškových 
vôd z lokality L3 v obci Soľ.  
 
  
4. ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ PREVÁDZKY 
 
Ukončená stavba bude po jej skolaudovaní odovzdaná VVS a.s. a ostáva v jej 
správe. 
 
4.1 POČET PRACOVNÍKOV 
 

Stavba nevyžaduje trvalú obsluhu.  
 
4.2 ENERGETICKÉ HOSPODÁRSTVO 
 

Stavba nevyžaduje k jej prevádzke elektrickú  energiu. 
 
4.3 NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM  
 

Stavba je v celom rozsahu prístupná z existujúcich asfaltových a spevnených 
komunikácii. 

 
4.4 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 

Stavba nebude mať negatívny účinok na životné prostredie. Práve naopak, je to 
stavba ekologická, ochraňujúca životné prostredie a to tým, že bude odvádzať 
odpadové vody mimo záujmového územia. Zabráni sa tak znečisťovaniu okolia 
a znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd.  
 
4.5 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 

 
Z hľadiska požiarnej ochrany nie je treba riešiť osobitné opatrenia. Kanalizácia 

je podzemná stavba bez požiarneho rizika. 
 
 
4.6 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 

Počas realizácie stavebných prác je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa tohoto druhu prác a riadiť sa Vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. 
Bezpečnostné predpisy na prevádzkovanie kanalizácie budú uvedené 
v prevádzkovom poriadku, ktorý je treba zabezpečiť ku dňu kolaudácie stavby. 
 
 
5. PODMIEŇUJÚCE PODKLADY 
 

Ku dňu začatia realizácie stavby je treba zabezpečiť v záujme ich ochrany 
vytýčenie všetkých podzemných vedení. Taktiež je treba zabezpečiť projekt 
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dopravného značenia počas výstavby kanalizácie a vyžiadať povolenie na zvláštne 
užívanie cesty. 
 
 
6. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 
 
6.1 POŽIADAVKA NA POSTUPNÉ UVÁDZANIE STAVBY DO PREVÁDZKY  
  

Celá stavba bude uvedená do prevádzky po jej ukončení a skolaudovaní.   
 
6.2 ZÁSADY RIEŠENIA ZARIADENIA STAVENISKA 
 
 
6.2.1 Požiadavky na sociálne, prevádzkové a výrobné zariadenia staveniska, využitie 

doterajších objektov 
  

Pre potreby výstavby nie je potrebné budovať osobitné objekty sociálneho, 
prevádzkového, ani výrobného charakteru. Vzhľadom na líniovú stavbu 
a predpoklad, že pracovníci budú na stavbu dovážaní denne, bude postačovať, ak 
na ploche určenej na zariadenie staveniska bude umiestnená UNIMO bunka, ktorá 
bude slúžiť sociálnym účelom, ale aj ako kancelária vedenia stavby. 

Nepredpokladá sa ani s výrobou betónu priamo na stavbe. Ten bude dovážaný 
na stavbu z betonárky. Rúrový materiál bude na stavbe skladovaný na zariadení 
staveniska.  

Plocha pre zariadenie staveniska bude určená Obecným úradom Kučín. 
  
 
6.2.2 Prívod vody a elektrickej energie ku stavenisku 
 
Prívod vody 

Pre potreby výstavby je voda potrebná iba v malom množstve, a to na výrobu 
cementovej malty používanú na spájanie betónových skruží vstupných komínov 
šácht. Pre tieto účely je možné vodu odoberať z vodovodu cez jestvujúci hydrant. 
 
Elektrická energia 

Na stavbe bude potrebná elektrická energia pri zhutňovaní betónov 
monolitických častí šácht, ako aj na prečerpávanie podzemnej vody z rýh v prípade, 
že budú použité čerpadlá na elektrický pohon. Miesto odberu elektrickej energie urťčí 
investor /obec/ alebo bude elektrická energia dodávaná na stavbe pomocou 
benzínovej elektrocentrály. 

 
 

6.2.3 Príjazd na stavenisko 
 

Príjazdy priamo až na stavenisko sú možné po asfaltových a spevnených 
komunikáciách.  
 
6.2.4 Požiadavky z hľadiska životného prostredia  
 

Počas realizácie stavebných prác je možno očakávať čiastočné zhoršenie 
životného prostredia, a to hlučnosťou a prašnosťou od stavebných mechanizmov, 
ako aj zablatenie prostredie. Tieto účinky je treba zo strany zhotoviteľa prác 
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minimalizovať. Pri vynášaní blata na komunikácie je nutné zabezpečiť ich okamžité 
čistenie, aby nedochádzalo k ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. 
V priebehu výstavby budú vznikať odpadové látky (v zmysle vyhlášky 365/2015 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov)  vo forme zmiešaného odpadu zo stavieb s katalógovým číslom 17 09 04 a 
odpadu vyprodukovaného pracovníkmi výstavby, ktorý možno zaradiť ako zmesový 
komunálny odpad s katalógovým číslom odpadu 20 03 01.  

Tieto odpady sa budú zneškodňovať spolu s objemným odpadom (odvozom na 
skládku komunálneho odpadu). 

- predpokladané množstvo zmiešaného odpadu zo stavieb (17 09 04) cca 200 
kg 

- predpokladané zmesového komunálneho odpadu (20 03 01)   ... cca 100 
kg 

Pri realizácií predmetnej stavby - predovšetkým výkopovými prácami 
realizovanými na predmetnej stavbe vzniknú nasledovné odpady:  

- prebytočná výkopová zemina a kamenivo            ... číslo: 17 05 04 
  Prebytočná výkopová zemina a kamenivo, t.j. výtlačná kubatúra z celej stavby 
sa bude odvážať na skládku. 
   

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Riešené objekty nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie a svoje 

okolie. Ako škodlivý produkt vznikajú splaškové vody z budúcich objektov. Tieto 
splaškové vody budú odvádzané do jestvujúcej ČOV. TKO je skladovaný 
v kontajneroch, ktorý bude vyprázdňovaný na verejnú skládku. 

 
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č.365/2015 Z. z. o kategorizácií odpadov, kategórie: O – ostatný, N - nebezpečný 

*15 01 01 - obaly z papiera a lepenky           O  
*15 01 02 - obaly z plastov               O  
*17 01 06 - zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 

     a keramiky obsahujúce nebezpečné látky       N 
*17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  

      iné ako uvedené v 17 01 06            O 
*17 02 01 - drevo                   O 
*17 02 02 - sklo                   O  
*17 02 03 - plasty                  O 
*17 04 05 - železo a oceľ                O 
*17 04 07 - zmiešané kovy                O 
*17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03    O 
*17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05    O 
*17 08 02 – stav. Mat. na báze sadry iné ako 17 08 01      O 
*15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  

      kontaminované nebezpečnými odpadmi      N 
*20 03 01 - zmesový komunálny odpad          O 

  
-Z odpadov kategórie ostatný odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavby, bude 

využiteľný odpad odovzdaný do zariadení na zber alebo zhodnotenie, nevyužiteľný 
odpad bude odovzdaný na zneškodnenie oprávnenej právn. (fyz.) osobe, resp. 
umiestnený na povolenej skládke odpadov so súhlasom  jej prevádzkovateľa o čom 
bude mať doklad. 
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-Pri kategórii nebezpečný odpad, sa s ním bude nakladať v zmysle platnej 

legislatívy o odpadovom hospodárstve a zabezpečí jeho zhodnotenie resp. 
zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej právn. (fyz.) osoby o čom bude mať 
doklad. 

 
Pri prevádzkovaní sa predpokladá vznik odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR 

č.284/2001 Z. z. o kategorizácií odpadov, kategórie: O – ostatný, N - nebezpečný 
 

*20 03 01 - zmesový komunálny odpad      O 
-S komunálnymi odpadmi bude nakladané podľa VZN obce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vranov nad Topľou. 01/2020       
Vypracoval: Bc. Pavol Červeňanský 
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