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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-02 — Multifunkéné ihrisko s osvetlenim

1.0. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby:

Miesto stavby:
Okres:

Kraj:

Charakter stavby:

1.2.IDENTIFIKACNE

Nazov:
Sidlo:
Okres:

REVITALIZACIA SPORTOVISKA V OBCI SOL
Sportovy areal pri ZS v obci Sol

Vranov nad Topl'ou

Presovsky

Revitalizéacia

UDAJE OBSTARAVATELA STAVBY
Obec Sol’

Obec Sol’, Sol' 161, 094 35 Sol’
Vranov nad Topl'ou

1.3. OSTATNY UCASTNICI VYSTAVBY

Projekt:
Projektant:
Dodavatel stavby:

Prevadzkovatel’ diela:
Uzivatel diela:

J.ML.J. Projekt, s.r.o.
Bardejovska 511, Zborov 086 33
Ing. arch. Marek Sarigsky

SNP 234/8, 086 33 Zborov
Verejné obstaravanie

Obec Sol’

Obyvatelia obce Sol

2.0. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Katastralne uzemie:
Parcela cislo:

Celkovy pocet objektov:
Objekt SO-02:

Zastavana plocha objektu:

Kataster obce Sol’

¢. 1039, 1038, 1037

4

Multifunkéné ihrisko s osvetlenim
604,32 m?

3.0. VSEOBECNA CAST

3.1. UVOD

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh multifunkéného ihriska s rozmermi 18 x
33 m ktoré sa bude nachédzat’ v Sportovom areali zakladnej Skoly v obci Sol’. V siCasnosti sa
na Uzemi nachadza asfaltovd plocha srozmermi 15,88x27,84 m. Plocha bola povodne
vyuzivana ako Sportovisko. V dnesnej dobe je tiato plocha nevyuzivana z dovodu jej
zvetrania, poskodenia a ako Sportovisko nie je vhodnd. Priestor multifunkéného ihriska bude
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-02 — Multifunkéné ihrisko s osvetlenim

ohrani¢eny mantinelmi s ochrannymi sietami a povrch plochy ihriska je rieSeny umelym
multiSportovym travnikom pre futbal,tenis a volejbal.

Umiestnenie stavby zodpovedd vstupnym udajom apoziadavkam investora.
Umiestnenie je rieSené v stlade s majetkopravnymi a zmluvnymi vztahmi investora.

3.2. VYCHODISKOVE PODKLADY

Projektova dokumentécia stavby je vypracovana podl'a poziadaviek investora a v stlade
s pozadovanym rozsahom vystavby multifunkéného ihriska pre obec Sol, prislusSnymi
technickymi a hygienickymi predpismi a normami.

Vychodiskové podklady boli nasledovné:

- Obhliadka pozemku s fotodokumentaciou a zameranim skutocného stavu

- Vyskopisné a polohopisné zameranie zaujmového Gizemia geodetom

- Poziadavky investora — Obec Sol’, okres Vranov nad Topl'ou

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni
neskorsich predpisov — vyhlaska ¢. 532/2002 Z.z. o poziadavkéch na vystavbu

- Zbierka zdkonov SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalog odpadov

Projektova dokumentacia stavby bude sluZzit’ ako podklad pre udelenie stavebného
povolenia. Projekt nesluzi pre realizaciu multifunkéného ihriska.

4.0. CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY
4.1. ZHOTOVENIE STAVENISKA

Umiestnenie multifunkéného ihriska s osvetlenim v Sportovom areali zakladnej Skoly
v obci Sol’ zodpoveda vstupnym udajom a poziadavkam investora. Umiestnenie je rieSené v
sulade s majetkopravnymi a zmluvnymi vzt'ahmi investora.

Pozaduje sa dodrzat’ zo strany dodavatel'skej organizacie nasledovné poziadavky na
stavenisko:
-stavenisko bude zabezpecCené pred vstupom cudzich oséb na miesta kde moze dojst’ k
ohrozeniu zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych oséb a to pripadne aj Gplnym
ohradenim.
-stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
ucastnikoch vystavby.
-musi mat’ zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory sa musi
Cistit’.
-umoznovat’ bezpecné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska
-umoznovat’ bezpecny pohyb 0s6b vykonavajucich stavebné a montazne prace
-mat’ zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu
-mat’ vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich
stavebné prace
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-02 — Multifunkéné ihrisko s osvetlenim

-byt’ zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpecCena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a
v jeho okoli ako aj ochrana zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov.

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat’ vSetky platné predpisy a STN o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

5.0. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-
TECHNICKE RIESENIE STAVBY

5.1. DISPOZICIA A PREVADZKA IHRISKA

V sucasnosti sa v aredli zdkladnej Skoly v obci Sol' nachadza asfaltova plocha s
rozmermi 15,88x27,84 m. Podklad asfaltovej plochy je betonova plocha hrabky 100 mm. Tato
plocha bola pdvodné navrhnuta ako Sportové ihrisko. V sucasnosti je tato plocha nevyuzivana
a v havarijnom stave. V areali sa taktieZ nachadza pozostatok antukovej atletickej drahy, ktora
je v sucasnosti prerastena zelenou a jej povrch je znehodnoteny. Tieto povrchy st neudrziavané
a zvetrale. Ich oprava nie je mozna a je potrebné ich odstranit’. Priestor multifunkéného ihriska
bude ohrani¢eny mantinelmi s ochrannymi sietami a povrch plochy ihriska je rieSeny umelym
multiSportovym travnikom pre futbal,tenis a volejbal.

Multifunkéné ihrisko bude umiestnené na parcele ¢. 1039, 1038, 1037 v katastri obce

Sol', okres Vranov nad Toplou, ktorej vlastnikom je obec Sol'. Vstupy na plochu
multifunkéného ihriska su navrhované v rohoch pozdlznej strany ihriska.

6.0. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

6.1. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri stavebnych pracach bude vznikat’ odpad, ktory bude vyvazany na skladku TKO
Kategorizacia vzniknutych odpadov podl'a Katalogu odpadov (Vyhlaska €.365/2015 Z.z.
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky podl'a § 105 ods. 3 pism. b) zdkona
¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov — stavebné odpady:

CisLO NAZOV KAT. MNOZSTVO LIKVIDACIA
17 0504 Zemina a kamenivo iné 0] 225% Riadena skladka s
Opét. zhodnotenim
17 0904 ZmieSané odpady zo O 0,5 Riadena skladka s
stavieb a demolacii Opét. zhodnotenim

iné ako uvedené v
170901, 17 09 02,
17 09 03
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-02 — Multifunkéné ihrisko s osvetlenim

150101 Obaly z papiera a lepenky O 0,05 recykléacia
150102 Obaly z plastov O 0,05 recyklacia
150104 Obaly z kovu O 0,05 recyklécia
Spolu 1,2 t

*skutocné mnozstvo bude zavislé od podkladovych vrstiev stavby a vyskovych pomerov
zékladovej plane

Investor, pripadne dodavatel’ — realizator stavebnych prac zdokumentuje spdsob
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu stavebnych prac.

Odpad bude zhodnocovany opidtovnym pouzitim alebo recyklovanim. Vykopova
zemina — ornica bude spédtne pouzitd na spitné zatravnenie okolia stavby. Kovy budu
recyklované odovzdanim organizacii opravnenej na vykup pripadne recyklaciu. Drevo a
drevené konstrukcie je mozné pouzit' ako palivové. Ostatné odpady budt uskladnené na
riadenej skladke.

Pocas stavebnych préac je dodavatel’ povinni reSpektovat’ a dodrziavat’ i podmienky
obsiahnuté v Nariadeni vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pre oblast’ bezpecnosti prace bude dodavatel’ stavebnych prac reSpektovat’ vsetky
pravne nariadenia v SR najmai vsak :
- Zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny zadkon) v zneni
neskorsich predpisov
- Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov
- Zékon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov
- Zékon €. 40/1964 Zb. - Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
- Zékon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov
- Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci
- Vyhléaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpec¢nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov
- Vyhlaska €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec¢nosti
technickych zariadeni
- Bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pozadujeme riesit' v stlade s nasledujicimi
predpismi :
- Zékonnik prace ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
- NV ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov
- NV ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-02 — Multifunkéné ihrisko s osvetlenim

-NV €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucne;j
manipulacii s bremenami

- NV ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov

- NV €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

- Vyhl. SUBP ¢&. 59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zékladné poZiadavky na zaistenie bezpe¢nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov

- Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti

- Vyhl. Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

- ostatné suvisiace vSeobecne zavdzné pravne predpisy a normy.

Pocas realizacie vystavby multifunkéného ihriska nevzniknu osobitné poziadavky na
zvlastne opatrenia suvisiace s ochranou zivotného prostredia . Pocas stavenych prac dojde k
docasnému zniZeniu kvality pracovného prostredia.

Objekt multifunkéného ihriska s osvetlenim nebude neprimerane zatietiovat’ okolité
objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizaciou stavby nebudu nepriaznivo
ovplyvnené faktory zivotného prostredia. Pri prevadzke multifunkéného ihriska nevznikaju
odpady podliehajuce zvlastnym predpisom. Odpady z vystavby pocas realizcie sa buda
likvidovat’ podl'a druhu odpadu.

6.2. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z HCADISKA OCHRANY OVZDUSIA
- pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat’ prasné emisie ( napr. buracie prace, zemné prace )
je potrebné vyuzit' technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych
emisii ( napr. zariadenia na upravu a hlavne dopravu prasnych materialov je treba prekryt’ )
- skladovanie prasnych stavebnych materidlov, v hraniciach zriadeného staveniska,
minimalizovat’ resp. ich skladovat’ v uzatvératel'nych plechovych skladoch a stavebnych silach

Z HCADISKA OCHRANY PRED HLUKOM
- zabezpecit', aby prace v izemi dlhodobo neprekracovali najvyssiu pripustntl hladinu hluku vo
vonkajSom prostredi mimo dopravy
- na zriadenom stavenisku pouzivat' iba stroje a zariadenia vhodné k danej Cinnosti (
navrhovanej technoldgii ) a zabezpecit’ ich pravidelnt udrzbu a kontrolu
- zabezpecCit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poziadavky vplyvajice z
Nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
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poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami savisiacimi s expoziciou hluku v zneni
neskorsich predpisov

- zabezpeCit dodrziavanie Nariadenia vlady SR ¢. 339/2006 Z.z. ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii

Z HCADISKA OCHRANY VOD A VODOHOSPODARSKYCH DIEL
- zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych vdd lokality
- zabezpecit, aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové
vody z navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanaliza¢ny poriadok
prislusného spravcu siete.

Z HCADISKA OCHRANY ZELENE
- zabezpe(it', aby zelen rieSeného izemia bola pocas vystavby reSpektovand v plnom rozsahu
resp. s nou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutych v projektovej dokumentacii
prislusnej odbornej profesie, zo suhlasom prislusného organu Statnej spravy
- Pocas stavebnej ¢innosti bude dodavatel’ v plnom rozsahu respektovat’ :
- Vyhlasku MZP SR ¢.283/2001 Z.z., Vyhlasku MZP SR &.284/2001 Z.z. O odpadoch a
Vyhlasku MZP SR &. 129/2004 Z.z.
- Zakon NR SR ¢.223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
- Zakon NR SR¢&. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia pred znecistujucimi latkami

7.0. OPIS TECHNICHNICKEHO RIESENIA

7.1. STAVEBE RIESENIE

7.1.1.ZEMNE PRACE

Pri spracovani projektu navrhované¢ho objektu - Multifunkéného ihriska nebol k
dispozicii hydrogeologicky prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychéadzalo z obhliadky
pozemku, katastralnej mapy a miestneho domerania ako aj vyskopisného a polohopisného
zamerania zaujmového tzemia pre vystavbu multifunkéného ihriska.

Pri ndvrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo za predpokladu tinosnosti zeminy v
trovni zakladovej $kary, ktora je situovana minimalne v nezamfzajucej hibke, t.j. min. 0,8 m
pod upravenym terénom.

Vykopové prace budu pozostavat’ z vykopov ryh v miestach zakladovych pétiek a
samotné¢ho odkopu na pozadovanu urovei stavebnej plane — t.j. cca 300 mm.

Samotny vykop ryh pre drendzny systém bude realizovany postupne od zatstenia do
miestneho vodného toku ,,Slany potok® , ktory sa nachddza na juZznej strane od objektu
multifunkéného ihriska. Je nutné sledovat’ dno vykopu, aby nedoslo k jeho prekopaniu. Pri
vykopoch je nutné dbat’, aby dno ostalo pevné a dodrzat’ pozadovany minimalny sklon.
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Drenazne rary DN 100 a DN 150 budu ulozené do drenaznej ryhy hlbokej 400 mm od
urovne dna stavebnej plane a situovanej po kratSej strane ihriska. Samotna drenazna rtira musi
byt v hibke min. 600 mm od hornej hrany upraveného terénu.

Ryha bude chranena proti naplaveniu drobnych Castic geotextiliou 200 g/m2. Nasledne
bude zasypana drvenym kamenivom min. frakcie 16-32 mm bez obsahu odplavitel'nych Castic.

Dalsie vykopy budu realizované pre potreby zhotovenia zakladovych pitiek pre
kotvenie stipikov mantinelového systému, pitiek pre osadenie stipikov na uchytenie siete pre
tenis a volejbal.

Vykopana zemina bude uskladnena v ramci areélu a ¢ast’ ak je vhodna pouzit’ na spétné
zasypy. Prebyto¢na zemina ako aj stavebny odpad bude odvezeny dodavatel'om na nim urcené
skladky (predlozi doklad o uskladnent).

UvaZovand plocha stavebnej plane buduceho ihriska bude zarovnana do sklonu 0,5%
a nasledne je potrebné plochy zhutnit'.

V pripade vyskytu podzemnych inZinierskych sieti dodavatel’ poziada
prislusnych spravcov o ich vyznacenie.

7.1.2.ZAKLADY

Zékladové pitky pre mantinel si navrhované z prostého betdénu, zalozené na urovni
inosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalnej v nezamfznej hibke od upraveného terénu.
Zakladové patky budu Sirky 400 x 400 mm a vysky 600 mm.

Zékladové patky pre vybavenie ihriska budu realizované z prostého betonu, zaloZzené na
Grovni tnosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalne v nezamfznej hibke od upraveného
terénu. Hornd hrana pitiek je navrhovana min. 50 mm nad pévodnym terénom.

Zakladové pitky budu realizované aj pre kotvenie stipikov pre tenisovii a volejbalovii
siet. Treba uvazovat’ so stavebnou upravou pitiek ako aj s hornou hranou pitky pre kotvenie
vybavenia ihriska podl'a typu dodaného zariadenia.

Stavebna Uprava je uvazovana z osadenia PVC riry ¢ 200 mm potrebnej dizky do
ktorého budu nasledne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Nasledne budi realizované nosné vrstvy podlozia z drveného kameniva pozadovane;j
hrubky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutiovat’ na pozadovani unosnost’
podl'a poziadavky vyrobcu a dodavatel'a umelych povrchov.

7.1.3.PODKLADOVE VRSTVY

Podkladové vrstvy Multifunkéného ihriska

- Terén zrovnany a zhutneny do spadu 0,5%

- Drveny lomovy kamen frakcie 32-63 mm hr.: 150 mm
- Drveny lomovy kamen frakcie 16-32 mm hr.: 100 mm
- Strkopieskova drt’ frakcie 0-4 mm hr.: 40 mm

Povrchova tprava viacucelového ihriska bude realizovana umelou, multifunkénou
travou vysky min. 18 mm.
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Multifunkéné ihrisko bude ohradené preglejkovym mantinelom vysky = 1,25 m a
ochrannou sietkou v = 2,75 m. Celkova vyska siete bude 4,0 m od po vrchu ihriska.

7.1.4. KONSTRUKCNY SYSTEM MANTINELU

Konstrukény systém mantinelu sa bude skladat zocelovych stipikov kotvenych
pomocou kotevnych trojuholnikov do kotevnych platni rozmeru 250/250 mm osadenych pocas
betdnaze do zékladovych patiek.

Ocel'ova pozinkovana konStrukcia prierezu 80 x 80 x 3 mm, vyska oplotenia po celom
obvode je 4,0 m, v mieste vstupu bude otvarava brana s dvoma pevnymi mantinelmi vysky
1250 mm. Medzi hlavnymi nosnymi stipmi sa spravi pomocné konstrukcia pre mantinely. V
rohoch ihriska je potrebné realizovat’ zavetrovanie. Ako vypln oplotenia je polypropylénova
sietka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelena, vysky 2,75 m nad mantinelom. Siet’
nad mantinelom bude napnutd ocel'ovym lankom.

7.1.5.UMELY TRAVNIK A VYBAVENIE IHRISKA

Navrhnuty je koberec umelého travnika 18 mm s predpisanym zasypom (kremicity piesok).
Farebna tprava umelého Sportového povrchu — farba zelena, olive green. Dodavky a montaze
mantinelov, zachytnych sieti, branok a osvetlenia —dodavka Specializovanej firmy.

Minimalne poziadavky na povrch ihriska multifunkény umely travnik certifikovany:

- Jemnost vlasu [dtex] — 11.500

- Sirka vlasu [mm] — 1

- Plo$na hmotnost vlasu [g/m2] —1.116

- Pocet stehovna 10 cm [-/10 cm] — 21,5

- Pocet vpichov/m2 [-/m2] - 22.572

- Pocet koncov/m2 [-/m2] - 361.152

- Vyska vlasu [mm] — 18

- Celkova plosna hmotnost’ [g/m2] - 2.117

7.1.6.PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Dokumentécia neriesi projekt protipoziarnej bezpecnosti stavby (multifunkéné ihrisko).
Pri navrhu bol doraz kladeny na to, aby boli pouzité bezpecné stavebné materialy a vyhovovali
tak ustanoveniam zdkonu ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch i z hladiska poziadavky
poziarnej bezpecnosti stavby. Stavba multifunkéného ihriska si nevyziada zmenu pristupovej
komunikacie, ani prelozky hydrantov.

8.0. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Bezpecnost’ prace po €as vystavby Multifunkéného ihriska a ochrany zdravia pri praci
podpisuje vyhlaska SUBP A SBU ¢. 374/1990 Zb. a ¢. 59/1982, hlavne prace vo vyskach a
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obsluhu prislusnych strojov a zariadeni. Bezpecnost’ a ochrana zdravia musi byt v sulade so
Zakonnikom préce.

Vseobecné poziadavky na bezpecnost’ prace :

- VSetky pracovné a ochranné pomoécky pri vystavbe musia byt pripravené pred
zacatim prac,

- Udrziava t poriadok na skladke materialu a jej okoli,

- Dodrziava t’ predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- Ochranné a bezpec¢nostné pomdcky pravidelne kontrolovat’ a udrziava t' zariadenie

v predpisanom stave,

- Zabezpecovat’ kontrolu pracovnych leseni a stavebnych vytahov v zmysle STN 73

81 01, STN 73 8107, STN 73 1820,

- Pri préci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat’ ustanovenia STN 34 10 10,

STN 34 03 50, STN 34 3500,

- Pracovné Caty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom BO, hlavne pre prace
vo vyskach.

Pri realizacii vSetkych stavebno-montaznych prac na stavbe s vSetci ucastnici
povinni dodrziavat’ prislusné bezpec¢nostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh
vystavby vzt'ahujl. Ide najmi o dodrziavanie bezpecnostnych opatreni pre ochranu zdravia
pri préci, poziarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Prace a pracoviskd musia byt’ zaistené
pred pripadnym vznikom pracovnych urazov, portch a havarii technickych zariadeni.

Pri vSetkych stavebnych pracach st povinni dodavatelia oboznamit' kazdého
pracovnika s bezpeCnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace. Pracovnici
musia byt vybaveni ochrannymi pomdckami podla charakteru prace v zmysle platnych
predpisov. Vsetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne
uzemnené v zmysle platnych noriem. Na stavbe musi byt lekarnicka prvej pomoci.

Dodavatel’ stavby je povinny po €as stavebnej ¢innosti reSpektovat’ najmé poziadavky
vyplyvajlce :
-z Vyhl. C. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace
- zo Zakonnika prace
-z Vyhl. C.83/76 Zb. V zneni vyhl. C. 45/79 Zb. A Vyhl. C. 376/92 Zb.
Upravujucej poziadavky na uskutociiovanie stavieb a prislusnych technickych
noriem - z Vyhl. C. 59/82 Zb. SUBP a &. 484 /90 Zb.
- zo zékona €. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia l'udi
-z Vyhl. C. 111/75 Zb.
-zo zékona ¢. 174/68 Zb. O statnom odbornom dozore nad bezpecnostou
prace v zneni neskorsich predpisov
- zo zdkona &. 256/94 Zb., ktorym sa dopliia a meni ¢. 174/68 Zb

9.0. KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality a akosti realizovanych prac prebieha priebezne po celtl dobu realizacie
stavby, po ukonceni jednotlivych faz realizacie a na zéver realizacie.

Kontrolu uskuto¢tiuji zodpovedni pracovnici realiza¢nej firmy, autorsky dozor,
technicky dozor investora a technolog dodavatel'a materialov.

911



Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-02 — Multifunkéné ihrisko s osvetlenim

Pri kontrolach sa hodnoti najmi dodrziavanie technologického predpisu a projektove;j
dokumentécie.

Priebezna kontrola kvality uskutocnovana pracovnikmi realiza¢nej firmy, technickym
dozorom investora, technolégom dodéavatel'a materidlu a nahodne projektantom vychadza z
tychto poziadaviek:

- materidly a vyrobky dodané na stavbu musia zodpovedat’ Specifikdcii uvedenej v

projektovej dokumentécii,

- montaz prvkov multifunkéného ihriska smu realizovat’ vyluéne pracovnici, ktori boli

riadne zaskoleni;

- priebeznt kontrolu kvality prac a dodrZzovania technologickych lehdt uskutocituje

zodpovedny stavbyveduci, popripade majster, vedici pracovnej Caty a pod.;

- kontrolu kvality po ukonceni rozhodujucich faz realizacie uskutocniuje stavbyveduci s

projektantom, popripade technologom dodavatel’a materidlu a s technickym dozorom

stavby. O uskuto¢nenych kontrolach bude prevedeny zapis do stavebného dennika.

Kontrola kvality po ukonceni rozhodujucich faz realizécie sa uskuto¢ni po:

- ukonceni pripravy podkladu (vytycenie hranic ihriska);

- zrealizovani vykopovych ryh pre zakladové pasy a pitky;

- zrealizovani betonaze zékladovych péasov a pitiek, previazanie vystuze debniacich
tvarnic so zakladom;

- priprava podkladu plochy ihriska v spade ( vratane zhutnenia);

- osadeni stipikov a mantinelov ihriska, pletiva okolo ihriska;

- pokladka umelého travnika

- osadenie ostatnych prvkov ihriska (branky, basketbalové kose a pod.);

- zrealizovani kone¢nych detailov systému multifunkéného ihriska.

Zaverecné prevzatie stavby sa uskutocni po realizacii poslednych detailov Gprav ihriska,
kde sa zhodnoti vysledna kvalita osadenia vSetkych prvkov multifunkéného ihriska podla
vysledkov diel¢ich kontrol a pripadnych napravnych opatreni. Za podstatné kvalitativne znaky
sa povazuje rovinnost’ podkladu umelého travnika ihriska, priamost’ hran stipikov a mantinelov,
funkcnost’ a seridznost’ realizacie.

10.0. STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba je navrhnuta tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny voci
mechanickym a fyzikalnym vplyvom. Stavba je vypracovana v stilade s normami:

STN EN 1991 — 1 Eurokdd 1 — Zat'azenie konstrukcii

STN EN 1992 — 1 Eurokéd 2 — Navrhovanie betonovych konstrukcii

STN EN 1993 — 1 Eurokdd 3 — Navrhovanie ocel'ovych konstrukcii
Na zaklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych predpisov
aplikovaného certifikovaného systému a vypracovani realizacnej projektovej dokumentacie je
stavba zo statického hl'adiska bezpecna, vyhovuje kritéridm a platnym technickym normam.

11.0. UPOZORNENIE

V case spracovania tejto projektovej dokumentéicie neboli k dispozicii tdaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych
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podmienok zakladania. Na zaklade vyjadrenia spravcu arealu priestor nebol nikdy zamokreny
a vsakovanie dazd’ovych vod i v privaloch dazd’och bolo bezproblémové.

Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v
Case spracovavania projektu a zohl'adiiuje sucasny znamy stav.

Tato dokumentacia nenahradza vyrobnu a dielensku dokumentaciu dodavatela stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov — typovych prvkov technického
vybavenia stavby je potrebné dodrzat vsetky smernice a pokyny vyrobcov pre montaz
stavebnych vyrobkov a konstrukcii.
V pripade Ze v dokumentacii alebo rozpocte sa vyskytuje presny nazov dodavatela, alebo
vyrobku tento moze byt nahradeny ekvivalentom. Na realizaciu stavby je mozné pouzit
ekvivalentné stavebné materialy a stavebné postupy, so zachovanim, pripadne zlepSenim
teplotechnickych, fyzikalnych a stavebnych vlastnosti materidlov, pripadne postupov.

V Zborove, O2/2OV21
Ing. arch. Marek Sari$sky
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