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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-03 — Tenisové kurty

1.0. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: REVITALIZACIA SPORTOVISKA V OBCI SOL
Miesto stavby: Sportovy areal pri ZS v obci Sol

Okres: Vranov nad Topl'ou

Kraj: Presovsky

Charakter stavby: Revitalizacia

1.2.IDENTIFIKACNE UDAJE OBSTARAVATELA STAVBY

Nazov: Obec Sol’
Sidlo: Obec Sol’, Sol' 161, 094 35 Sol’
Okres: Vranov nad Topl'ou

1.3. OSTATNY UCASTNICI VYSTAVBY

Projekt: J.M.J. Projekt, s.r.o.
Bardejovska 511, Zborov 086 33
Projektant: Ing. arch. Marek Sarigsky
SNP 234/8, 086 33 Zborov
Dodavatel stavby: Verejné obstaravanie
Prevadzkovatel' diela: Obec Sol’
Uzivatel diela: Obyvatelia obce Sol’

2.0. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Katastralne uzemie: Kataster obce Sol’
Parcela ¢islo: ¢. 1039, 1038, 1037
Celkovy pocet objektov: 4

Objekt SO-03: Tenisové kurty

Zastavana plocha objektu: 1 694,49 m?

3.0. VSEOBECNA CAST

3.1. UVOD

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh dvoch tenisovych ihrisk, ktoré sa buda
nachadzat’ vo vnutornej Casti atletického ovalu v Sportovom areali zakladnej Skoly v obci Sol’.
Plocha bola povodne vyuzivana ako Sportovisko. V dnesnej dobe je tato plocha nevyuzivana
z dovodu jej zvetrania, poSkodenia a ako Sportovisko nie je vhodna. Povrch plochy tenisovych
kurtov je navrhnuty umelym tenisovym travnikom.
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-03 — Tenisové kurty

Umiestnenie stavby zodpovedd vstupnym udajom apoziadavkam investora.
Umiestnenie je rieSené v stllade s majetkopravnymi a zmluvnymi vztahmi investora.

3.2. VYCHODISKOVE PODKLADY

Projektova dokumentacia stavby je vypracovana podl'a poziadaviek investora a v stilade
s pozadovanym rozsahom vystavby tenisovych kurtov v areali Sportoviska pri zdkladnej Skole
v obci Sol’, prislusnymi technickymi a hygienickymi predpismi a normami.

Vychodiskové podklady boli nasledovné:

- Obhliadka pozemku s fotodokumentaciou a zameranim skutocného stavu

- Vyskopisné a polohopisné zameranie zaujmového Gizemia geodetom

- Poziadavky investora — Obec Sol’, okres Vranov nad Topl'ou

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni
neskorsich predpisov — vyhlaska ¢. 532/2002 Z.z. o poziadavkéch na vystavbu

- Zbierka zdkonov SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalog odpadov

Projektova dokumentacia stavby bude sluzit’ ako podklad pre udelenie stavebného
povolenia. Projekt nesluzi pre realizaciu multifunkéného ihriska.

4.0. CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

4.1. ZHOTOVENIE STAVENISKA

Umiestnenie tenisovych kurtov v Sportovom aredli zékladnej Skoly v obci Sol
zodpoveda vstupnym udajom a poziadavkam investora. Umiestnenie je rieSené v sulade s
majetkopravnymi a zmluvnymi vztahmi investora.

Pozaduje sa dodrzat’ zo strany dodévatel'skej organizdcie nasledovné poziadavky na
stavenisko:

-stavenisko bude zabezpecené pred vstupom cudzich osdb na miesta kde moze dojst’ k
ohrozeniu zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych o0s6b a to pripadne aj uplnym
ohradenim.

-stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
ucastnikoch vystavby.

-musi mat’ zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory sa musi
Cistit’.

-umoziovat’ bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska

-umoznovat’ bezpecny pohyb 0so6b vykonavajlcich stavebné a montazne prace

-mat’ zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu

-mat’ vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt osob vykonévajicich
stavebné prace

-byt zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpefend ochrana zdravia I'udi na stavenisku a
v jeho okoli ako aj ochrana zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov.
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-03 — Tenisové kurty

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat’ vSetky platné predpisy a STN o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

5.0. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-
TECHNICKE RIESENIE STAVBY

5.1. DISPOZICIA A PREVADZKA IHRISKA

V sucasnosti sa v aredli zdkladnej Skoly v obci Sol' nachadza asfaltova plocha s
rozmermi 15,88x27,84 m. Podklad asfaltovej plochy je betonova plocha hrabky 100 mm. Tato
plocha bola pévodné navrhnuta ako Sportové ihrisko. V sucasnosti je tato plocha nevyuzivana
a v havarijnom stave. V areali sa taktieZ nachadza pozostatok antukovej atletickej drahy, ktora
je v sucasnosti prerastena zeleniou a jej povrch je znehodnoteny. Tieto povrchy st neudrziavané
a zvetrale. Ich oprava nie je mozna a je potrebné ich odstranit’. Priestor tenisovych kurtov bude
ohraniceny beténovym zdhradnym obrubnikom, ktory tvori okraj atletickej drahy a povrch
plochy ihriska je rieSeny umelym tenisovym travnikom.

Tenisové kurty budi umiestnené na parcele ¢. 1039, 1038, 1037 v katastri obce Sol,

okres Vranov nad Toplou, ktorej vlastnikom je obec Sol’. Pristup na tenisové kurty je cez
navrhovanu atletickt drahu.

6.0. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

6.1. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri stavebnych pracach bude vznikat’ odpad, ktory bude vyvazany na skladku TKO
Kategorizacia vzniknutych odpadov podl'a Katalogu odpadov (Vyhlaska €.365/2015 Z.z.
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky podl'a § 105 ods. 3 pism. b) zdkona
¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov — stavebné odpady:

CisLO NAZOV KAT. MNOZSTVO LIKVIDACIA
17 0504 Zemina a kamenivo iné 0] 225% Riadena skladka s
Opiét. zhodnotenim
17 0904 ZmieSané odpady zo O 0,5 Riadena skladka s
stavieb a demolacii Opét. zhodnotenim

iné ako uvedené v
1709 01,17 09 02,

17 09 03
150101 Obaly z papiera a lepenky O 0,05 recykléacia
150102 Obaly z plastov O 0,05 recykléacia
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-03 — Tenisové kurty

150104 Obaly z kovu O 0,05 recykléacia
Spolu 0,6 t

*skutocné mnozstvo bude zavislé od podkladovych vrstiev stavby a vyskovych pomerov
zakladovej plane

Investor, pripadne dodavatel’ — realizator stavebnych prac zdokumentuje spdsob
nakladania s odpadmi, ktoré¢ vznikli v priebehu stavebnych prac.

Odpad bude zhodnocovany opidtovnym pouzitim alebo recyklovanim. Vykopova
zemina — ornica bude spétne pouzitd na spitné zatravnenie okolia stavby. Kovy budu
recyklované odovzdanim organizacii oprdvnenej na vykup pripadne recyklaciu. Drevo a
drevené konstrukcie je mozné pouzit ako palivové. Ostatné odpady budu uskladnené na
riadenej skladke.

Pocas stavebnych préac je dodavatel’ povinni reSpektovat’ a dodrziavat’ i podmienky
obsiahnut¢ v Nariadeni vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pre oblast’ bezpecnosti prace bude dodavatel’ stavebnych prac reSpektovat’ vsetky
pravne nariadenia v SR najmai vSak :
- Zékon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov
- Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov
- Zéakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov
- Zékon €. 40/1964 Zb. - Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov
- Zékon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov
- Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostné¢ho a
zdravotného oznacenia pri praci
- Vyhléaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov
- Vyhlaska €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni
- Bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pozadujeme riesit' v stlade s nasledujicimi
predpismi :
- Zékonnik prace ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
- NV ¢&. 392/2006 Z. z. o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov
- NV ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko
-NV €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucne;j
manipulécii s bremenami
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-03 — Tenisové kurty

- NV ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov

- NV €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

- Vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov

- Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti

- Vyhl. Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

- ostatné suvisiace vSeobecne zavdzné pravne predpisy a normy.

Pocas realizacie vystavby tenisovych kurtov nevzniknu osobitné poziadavky na
zvlastne opatrenia suvisiace s ochranou zivotného prostredia . Pocas stavenych prac dojde k
docasnému znizeniu kvality pracovného prostredia.

Objekt tenisovych kurtov nebude neprimerane zatiefiovat’ okolité objekty a nebude
zdrojom neprimeran¢ho hluku. Realizdciou stavby nebudu nepriaznivo ovplyvnené faktory
zivotného prostredia. Pri prevadzke tenisovych kurtov nevznikaju odpady podliehajice
zvlastnym predpisom. Odpady z vystavby pocas realizacie sa budu likvidovat’ podl'a druhu
odpadu.

6.2. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z HCADISKA OCHRANY OVZDUSIA
- pri ¢innostiach, pri ktorych mozu vznikat’ prasné emisie ( napr. blracie prace, zemné prace )
je potrebné vyuzit' technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych
emisii ( napr. zariadenia na upravu a hlavne dopravu prasnych materialov je treba prekryt’ )
- skladovanie prasnych stavebnych materidlov, v hraniciach zriadeného staveniska,
minimalizovat’ resp. ich skladovat’ v uzatvaratel'nych plechovych skladoch a stavebnych silach

Z HCADISKA OCHRANY PRED HLUKOM
- zabezpecit', aby prace v izemi dlhodobo neprekracovali najvyssiu pripustntl hladinu hluku vo
vonkajSom prostredi mimo dopravy
- na zriadenom stavenisku pouZzivat’ iba stroje a zariadenia vhodné k danej Cinnosti (
navrhovanej technolégii ) a zabezpecit ich pravidelnti udrzbu a kontrolu
- zabezpecCit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poziadavky vplyvajice z
Nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stavisiacimi s expoziciou hluku v zneni
neskorsich predpisov
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
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- zabezpeCit' dodrziavanie Nariadenia vlady SR ¢. 339/2006 Z.z. ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii

Z HCADISKA OCHRANY VOD A VODOHOSPODARSKYCH DIEL
- zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych vdd lokality
- zabezpecit, aby navrhované socidlne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové
vody z navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanalizacny poriadok
prislusného spravcu siete.

Z HCADISKA OCHRANY ZELENE
- zabezpecit, aby zelenl rieSeného izemia bola pocas vystavby reSpektovana v plnom rozsahu
resp. s nou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutych v projektovej dokumentacii
prislusnej odbornej profesie, zo suthlasom prislusného organu Statnej spravy
- Pocas stavebnej ¢innosti bude dodavatel’ v plnom rozsahu respektovat’ :
- Vyhlasku MZP SR ¢&.283/2001 Z.z., Vyhlasku MZP SR ¢&.284/2001 Z.z. O odpadoch a
Vyhlagku MZP SR &. 129/2004 Z.z.
- Zakon NR SR ¢.223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
- Zakon NR SR¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia pred znecistujucimi latkami

7.0. OPIS TECHNICHNICKEHO RIESENIA

7.1. STAVEBE RIESENIE

7.1.1.ZEMNE PRACE

Pri spracovani projektu navrhovaného objektu — tenisové kurty nebol k dispozicii
hydrogeologicky prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychddzalo z obhliadky pozemku,
katastralnej mapy a miestneho domerania ako aj vyskopisné¢ho a polohopisného zamerania
zédujmového uzemia pre vystavbu tenisovych kurtov.

Pri ndvrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo za predpokladu tinosnosti zeminy v
tirovni zakladovej §kary, ktora je situovana minimalne v nezamizajticej hibke, t.j. min. 0,8 m
pod upravenym terénom.

Vykopy budu realizované pre potreby zhotovenia zakladovych pitiek pre kotvenie
stipov ochrannej siete na severovychodnej strane objektu, pitiek pre osadenie stipikov na
uchytenie siete pre tenis.

Vykopana zemina bude uskladnena v ramci areélu a Cast’ ak je vhodna pouzit’ na spitné
zasypy. Prebyto¢na zemina ako aj stavebny odpad bude odvezeny dodavatel'om na nim uréené
skladky (predlozi doklad o uskladneni).

UvaZovana plocha stavebnej plane buduceho ihriska bude zarovnana do sklonu 0,5%
a nasledne je potrebné plochy zhutnit’.
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V pripade vyskytu podzemnych inZinierskych sieti dodavatel’ poziada
prislusnych spravcov o ich vyznacenie.

7.1.2.ZAKLADY (realizdcia v 2. etape)

Zakladové pitky pre stipy ochrannej siete st navrhované z prostého beténu, zalozené
na arovni inosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalnej v nezamfznej hibke od upraveného
terénu. Zakladové pétky budu sirky 400 x 400 mm a vysky 800 mm.

Zakladové pitky pre vybavenie ihriska budi realizované z prostého betdénu, zalozené na
Girovni Unosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalne v nezamiznej hibke od upraveného
terénu. Hornd hrana pétiek je navrhovana min. 50 mm nad pévodnym terénom.

Zékladové pitky budi realizované aj pre kotvenie stipikov pre tenisovt siet. Treba
uvazovat’ so stavebnou upravou pétiek ako aj s hornou hranou pitky pre kotvenie vybavenia
ihriska podl'a typu dodaného zariadenia.

Stavebna Uprava je uvazovana z osadenia PVC riry ¢ 200 mm potrebnej dizky do
ktorého budu nésledne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Nasledne budu realizované nosné vrstvy podlozia z drveného kameniva pozadovane;j
hrubky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutiiovat’ na pozadovani unosnost’
podrla poziadavky vyrobcu a dodavatel'a umelych povrchov.

7.1.3.PODKLADOVE VRSTVY

Podkladové vrstvy Multifunkéného ihriska

- Terén zrovnany a zhutneny do spadu 0,5%

- Drveny lomovy kamen frakcie 32-63 mm hr.: 150 mm
- Drveny lomovy kamen frakcie 16-32 mm hr.: 100 mm
- Strkopieskova drt’ frakcie 0-4 mm hr.: 40 mm — 2. ETAPA

Povrchova tprava tenisovych kurtov bude realizovana umelou travou vysky min. 15 mm,
ktora bude realizovand v 2. ETAPE vystavby.

7.1.4. KONSTRUKCNY SYSTEM ZACHYTNA SIET (2. ETAPA)

Konstrukény systém zachytnej siete bude skladat’ z ocelovych stipikov kotvenych
pomocou kotevnych ptizdier osadenych pocas betonaze do zékladovych patiek.

Ocel’ova pozinkovana konstrukcia prierezu 80 x 80 x 3 mm, vyska stipov zachytnej siete
po celej dizke je 5,0 m. V rohoch je potrebné realizovat’ zavetrovanie. Ako vypli oplotenia je
polypropylénova sietka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelen4, vysky 5,0 m nad
uroven terénu. Siet’ nad mantinelom bude napnuté ocel'ovym lankom.

7.1.5.UMELY TRAVNIK A VYBAVENIE THRISKA (2. ETAPA)
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
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Navrhnuty je koberec umelého travnika 15 mm s predpisanym zasypom (kremicity piesok).
Farebna tprava umelého Sportového povrchu — farba zelena, olive green. Dodavky a montaze

zachytnych sieti a stipov pre tenisovu siet — dodavka $pecializovanej firmy.
Minimalne poziadavky na povrch tenisovych kurtov - umely travnik certifikovany:

- Jemnost vlasu [dtex] — 6.600

- Sirka vlasu [mm] — 12

- Plos$na hmotnost vlasu [g/m2] — 1.080

- Pocet stehovna 10 cm [-/10 cm] — 21

- Pocet vpichov/m2 [-/m2] - 44.094

- Pocet koncov/m2 [-/m2] - 88.188

- Vyska vlasu [mm] — 15

- Celkova plosna hmotnost’ [g/m2] —2.200

7.1.6.PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Dokumentécia neriesi projekt protipoZiarnej bezpecnosti stavby (tenisové kurty). Pri
navrhu bol doraz kladeny na to, aby boli pouzité bezpecné stavebné materialy a vyhovovali tak
ustanoveniam zakonu ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch i z hl'adiska poziadavky
poziarnej bezpecnosti stavby. Stavba multifunkéného ihriska si nevyziada zmenu pristupovej

komunikacie, ani prelozky hydrantov.

8.0. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Bezpecnost” prace po Cas vystavby tenisovych kurtov a ochrany zdravia pri praci
podpisuje vyhlaska SUBP A SBU ¢. 374/1990 Zb. a ¢. 59/1982, hlavne prace vo vyskach a
obsluhu prislusnych strojov a zariadeni. Bezpecnost’ a ochrana zdravia musi byt v sulade so

Zakonnikom préce.

Vseobecné poziadavky na bezpecnost’ prace :

- VSetky pracovné a ochranné pomoécky pri vystavbe musia byt pripravené pred

zacatim prac,
- Udrziava t poriadok na skladke materialu a jej okoli,
- Dodrziava t predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- Ochranné a bezpecénostné pomodcky pravidelne kontrolovat’ a udrziava t’ zariadenie
y

v predpisanom stave,

- Zabezpecovat’ kontrolu pracovnych leseni a stavebnych vytahov v zmysle STN 73

81 01, STN 73 8107, STN 73 1820,

- Pri préci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat’ ustanovenia STN 34 10 10,

STN 34 03 50, STN 34 3500,

- Pracovné Caty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom BO, hlavne pre prace

vo vyskach.

Pri realizacii vSetkych stavebno-montaznych prac na stavbe s vSetci ucastnici
povinni dodrziavat’ prisluSné bezpec¢nostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh

8|10



Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-03 — Tenisové kurty

vystavby vztahuju. Ide najma o dodrziavanie bezpecnostnych opatreni pre ochranu zdravia
pri praci, poziarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Prace a pracoviskd musia byt zaistené
pred pripadnym vznikom pracovnych urazov, portch a havarii technickych zariadeni.

Pri vSetkych stavebnych pracach st povinni dodavatelia oboznamit' kazdého

pracovnika s bezpeCnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace. Pracovnici
musia byt vybaveni ochrannymi pomdckami podla charakteru prace v zmysle platnych
predpisov. Vsetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne
uzemnené v zmysle platnych noriem. Na stavbe musi byt lekarnicka prvej pomoci.

Dodavatel’ stavby je povinny po €as stavebnej ¢innosti reSpektovat’ najma poziadavky

vyplyvajlce :

9.0.

-z Vyhl. C. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace
- zo Zakonnika prace
-z Vyhl. C.83/76 Zb. V zneni vyhl. C. 45/79 Zb. A Vyhl. C. 376/92 Zb.
Upravujucej poziadavky na uskutociiovanie stavieb a prislusnych technickych
noriem - z Vyhl. C. 59/82 Zb. SUBP a ¢&. 484 /90 Zb.
- zo zékona €. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia l'udi
-z Vyhl. C. 111/75 Zb.
-zo zékona ¢. 174/68 Zb. O statnom odbornom dozore nad bezpecnostou
prace v zneni neskorSich predpisov

- zo zdkona &. 256/94 Zb., ktorym sa dopliia a meni ¢. 174/68 Zb

KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality a akosti realizovanych prac prebieha priebezne po celtl dobu realizacie

stavby, po ukonceni jednotlivych faz realizacie a na zéver realizacie.

Kontrolu uskuto¢tiuji zodpovedni pracovnici realiza¢nej firmy, autorsky dozor,

technicky dozor investora a technolog dodavatel'a materialov.

Pri kontrolach sa hodnoti najmé dodrziavanie technologického predpisu a projektove;j

dokumentécie.

Priebeznd kontrola kvality uskuto¢iiovana pracovnikmi realiza¢nej firmy, technickym

dozorom investora, technolégom dodavatela materidlu a nahodne projektantom vychadza z
tychto poziadaviek:

- materidly a vyrobky dodané na stavbu musia zodpovedat’ Specifikacii uvedenej v
projektovej dokumentécii;

- montéaz prvkov multifunkéného ihriska smu realizovat’ vylu¢ne pracovnici, ktori boli
riadne zaskoleni;

- priebeznu kontrolu kvality prac a dodrZzovania technologickych lehdt uskutocnuje
zodpovedny stavbyveduci, popripade majster, vedici pracovnej Caty a pod.;

- kontrolu kvality po ukonceni rozhodujucich faz realizécie uskutoc¢iiuje stavbyveduci s
projektantom, popripade technoldgom dodéavatel'a materidlu a s technickym dozorom
stavby. O uskutocnenych kontrolach bude prevedeny zapis do stavebného dennika.

Kontrola kvality po ukonceni rozhodujtcich faz realizécie sa uskutocni po:
- ukonceni pripravy podkladu (vytyCenie hranic ihriska);

- zrealizovani vykopovych ryh pre zdkladové pasy a pétky;
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- zrealizovani betondze zakladovych pasov a pétiek, previazanie vystuze debniacich
tvarnic so zakladom;

- priprava podkladu plochy ihriska v spade ( vratane zhutnenia);

- osadeni stipov zachytnej siete;

- pokladka umelého travnika

- osadenie ostatnych prvkov ihriska (tenisové stipiky);

- zrealizovani konec¢nych detailov systému tenisovych kurtov.

Zéaverecné prevzatie stavby sa uskuto¢ni po realizacii poslednych detailov uprav ihriska,
kde sa zhodnoti vysledna kvalita osadenia vsetkych prvkov tenisovych kurtov podl'a vysledkov
diel¢ich kontrol a pripadnych napravnych opatreni. Za podstatné kvalitativne znaky sa povazuje
rovinnost’ podkladu umelého travnika ihriska, priamost’ hran stipov ochrannej siete, funkénost’
a seridznost’ realizacie.

10.0. STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba je navrhnuta tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny voci
mechanickym a fyzikdlnym vplyvom. Stavba je vypracovana v stilade s normami:

STN EN 1991 — 1 Eurokdd 1 — Zat'azenie konstrukcii

STN EN 1992 — 1 Eurokéd 2 — Navrhovanie betonovych konstrukcii

STN EN 1993 — 1 Eurokdd 3 — Navrhovanie ocel'ovych konstrukcii
Na zaklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych predpisov
aplikovaného certifikovaného systému a vypracovani realizacnej projektovej dokumentacie je
stavba zo statického hl'adiska bezpecna, vyhovuje kritéridm a platnym technickym normam.

11.0. UPOZORNENIE

V (ase spracovania tejto projektovej dokumentacie neboli k dispozicii udaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychddzame zo Standardnych
podmienok zakladania. Na zaklade vyjadrenia spravcu arealu priestor nebol nikdy zamokreny
a vsakovanie dazd’ovych vod i v privaloch dazd’och bolo bezproblémové.

Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v
Case spracovavania projektu a zohl'adiiuje sucasny znamy stav.

Tato dokumentacia nenahradza vyrobnu a dielensku dokumentaciu dodavatel’a stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov — typovych prvkov technického

vybavenia stavby je potrebné dodrzat vsetky smernice a pokyny vyrobcov pre montaz
stavebnych vyrobkov a konstrukcii.
V pripade Ze v dokumentacii alebo rozpocte sa vyskytuje presny nazov dodavatela, alebo
vyrobku tento moze byt nahradeny ekvivalentom. Na realizaciu stavby je mozné pouzit
ekvivalentné stavebné materialy a stavebné postupy, so zachovanim, pripadne zlepSenim
teplotechnickych, fyzikalnych a stavebnych vlastnosti materidlov, pripadne postupov.

V Zborove, O2/2OV21
Ing. arch. Marek Sari$sky
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