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1.0.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 
 
1.1.  IDENTIFIKAČNÉ      ÚDAJE 

Názov stavby:   REVITALIZÁCIA ŠPORTOVISKA V OBCI SOĽ 

Miesto stavby:               Športový areál pri ZŠ v obci Soľ 
Okres:                             Vranov nad Topľou 
Kraj:                                  Prešovský 
Charakter stavby:           Revitalizácia 
 
1.2.IDENTIFIKAČNÉ    ÚDAJE   OBSTARÁVATEĽA    STAVBY 
 
Názov:                             Obec Soľ 
Sídlo:    Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ 
Okres:                                Vranov nad Topľou 
 
 
1.3.     OSTATNÝ   ÚČASTNÍCI    VÝSTAVBY 
 
Projekt:                    J.M.J. Projekt, s.r.o. 
                                               Bardejovská 511, Zborov  086 33 
Projektant:   Ing. arch. Marek Šarišský 
    SNP 234/8, 086 33 Zborov 
Dodávateľ stavby:               Verejné obstarávanie    
Prevádzkovateľ  diela:       Obec Soľ 
Užívateľ diela:                   Obyvatelia obce Soľ 
 
 

2.0.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
Katastrálne územie:  Kataster obce Soľ 
Parcela číslo:   č. 1039, 1038, 1037 
Celkový počet objektov: 4 
Objekt SO-01 – Atletická dráha 
Zastavaná plocha objektu: 1 012,60 m² 
Objekt SO-02 – Multifunkčné ihrisko 
Zastavaná  plocha SO-02: 604,32 m2 
Objekt SO-03 – Tenisové kurty 
Zastavaná  plocha SO-03: 1 694,49 m2 
Objekt SO-04 – Bezbariérové Workoutové ihrisko 
Zastavaná  plocha SO-04: 361,01 m2 
Celková zastavaná  plocha: 3 672,42 m2 
 

3.0.   VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
3.1. ÚVOD 
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Predmetom projektovej dokumentácie je návrh revitalizácie športovíska nachádzajúcich 
sa v areáli športoviska základnej školy v obci Soľ. Revitalizáciou objektov sa skvalitnia a 
vytvoria športoviska s bezpečným povrchom v požadovanej kvalite a spĺňajúce bezpečnostné 
normy pre šport. Revitalizáciou vzniknú športoviska na ktorých bude možné prevádzkovať 
športové aktivity: atletika, volejbal, skok do diaľky, malý futbal, tenis, beh na 400 m a beh na 
60 m a taktiež bezbariérový workout . Táto revitalizácia zhodnotí jestvujúce plochy na 
bezpečné športoviska s variabilným využitím športov. 

Umiestnenie stavby zodpovedá vstupným údajom a požiadavkám investora. 
Umiestnenie je riešené v súlade s majetkoprávnymi a  zmluvnými vzťahmi investora. 

 

3.2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 

Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná podľa požiadaviek investora a v súlade 
s požadovaným rozsahom výstavby Revitalizácie športoviska v obci Soľ, príslušnými 
technickými a hygienickými predpismi a normami. 

 
Východiskové podklady boli následovné: 
- Obhliadka pozemku s fotodokumentáciou a zameraním skutočného stavu 
- Výškopisné a polohopisné zameranie záujmového územia geodetom 
- Požiadavky investora – Obec Soľ, okres Vranov nad Topľou 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov – vyhláška č. 532/2002 Z.z. o požiadavkách na výstavbu 
- Zbierka zákonov SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalóg odpadov  
 
Projektová dokumentácia stavby bude slúžiť ako podklad pre udelenie stavebného 

povolenia. Projekt neslúži pre realizáciu Revitalizácie športoviska v obci Soľ.   
 

4.0.   CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY 
 

4.1. ZHOTOVENIE STAVENISKA 
 

Umiestnenie objektov revitalizácie športoviska v obci Soľ zodpovedá vstupným údajom 
a požiadavkám investora ako aj umiestneniu pôvodných plôch športovísk v areáli. Umiestnenie 
je riešené v súlade s majetkoprávnymi a zmluvnými vzťahmi investora. 
 

5.0.   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-
TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
5.1. DISPOZÍCIA A PREVÁDZKA ATLETICKEJ ROVINKY 
 
5.1.1. Existujúci stav 

 
V súčasnosti sa v areáli základnej školy v obci Soľ nachádza asfaltová plocha 

s rozmermi 15,88x27,84 m. Podklad asfaltovej plochy je betónová plocha hrúbky 100 mm. Táto 
plocha bola pôvodné navrhnutá ako športové ihrisko. V súčasnosti je táto plocha nevyužívaná 
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a v havarijnom stave. V areáli sa taktiež nachádza pozostatok antukovej atletickej dráhy, ktorá 
je v súčasností prerastená zeleňou a jej povrch je znehodnotený. Tieto povrchy sú neudržiavané 
a zvetrale. Ich oprava nie je možná a je potrebné ich odstrániť.  

 

5.1.2.Navrhované riešenie SO-01 – Atletická dráha 
 

Hranice atletickej dráhy v areáli základnej školy v obci Soľ budú zrejmé na základe 
povrchového farebného riešenia. Povrch trate bude z EPDM na hutnenom štrkovom lôžku. 
Štrkové lôžko bude zhotovené na zemnej pláni, ktorá vznikne odkopaním rastlého terénu na 
požadovanú úroveň a následným zhutnením. Pri zhutňovaní zemnej pláne je potrebné 
zabezpečiť rovnomerné zhutnenie celej plochy tak, aby rozpätie jednotlivých meraných hodnôt 
nebolo väčšie ako 20%. Toto bude overené kontrolnými skúškami, vykonanými pred 
realizáciou konštrukcie športoviska. Minimálna požadovaná úroveň kontrolných skúšok je 1 x 
statická zaťažovacia skúška a 1 x ľahká penetračná sonda na každých 1000 m2 konštrukcie a 
overovacie skúšky ľahkou dynamickou doskou, vykonané v pravidelnej sieti kontrolných 
bodov, v maximálnej vzájomnej vzdialenosti v šírke hutniaceho zariadenia. Jednotlivé vrstvy 
štrkového lôžka je potrebné hutniť v každej vrstve a je potrebné zabezpečiť minimálnu mieru 
zhutnenie každej vrstvy 25 MPa a taktiež zabezpečiť rovnomerné zhutnenie celej plochy 
konštrukcie (maximálny rozdiel medzi najvyššou a najnižšou meranou hodnotou nesmie byť 
väčší ako 6 MPa). Po realizácii každej vrstvy je potrebné vykonať kontrolné skúšky, ktorými 
budú preukázané deklarované vlastnosti konštrukcie. Minimálna požadovaná úroveň 
kontrolných skúšok je 1 x statická zaťažovacia skúška a 1 x ľahká penetračná sonda na každých 
1000m2 konštrukcie a overovacie skúšky ľahkou dynamickou doskou, vykonané v pravidelnej 
sieti kontrolných bodov, v maximálnej vzájomnej vzdialenosti v šírke hutniaceho zariadenia. 
Podrobná skladba je definovaná v projektovej dokumentácii. Pre jasné odlíšenie plochy pre 
atletiku od okolitých športových plôch, bude plocha okrem oddelenia bielymi čiarami, 
vyhotovená v červenej farbe. 

Pre skok do diaľky bude ako rozbehová trať slúžiť rovná časť bežeckého oválu. Pre 
doskok bude vybudované pieskové doskočisko, pred ktorým bude umiestnená odrazová doska. 
Piesková plocha doskočiska bude olemovaná gumovými okrajovými obrubníkmi osadenými do 
lôžka z betónu C16/20. Výplň doskočiska bude tvoriť násyp z jemného kremičitého piesku, 
dekoratívnej bielej farby. Zrnitosť 0 - 1mm. Tvrdosť7, 1530 kg/m3. Pod ním bude uložená 
netkaná separačná geotextília určená pre daný účel. 

 
Technologický postup zhotovenia športového povrchu: 
V prvotnej fáze realizácie atletickej dráhy musí byť zrealizovaný odkop zeminy, resp. 

vybúranie obrubníkov a jestvujúcej asfaltovej plochy pôvodných ihrísk a pôvodnej antukovej 
atletickej dráhy. Zemná pláň pod atletickú dráhu má mať dostredný spád 1,0%. Pôdorysne bude 
dráha vymedzená betónovými obrubníkmi 1000x200x50mm ukladanými do lôžka z betónu. 
Medzi obrubníky sa následne zhotovia konštrukčné vrstvy z kamenív príslušných frakcií 
a hrúbok podľa výkresu rezu. Ložnú vrstvu pre športový povrch bude tvoriť vodopriepustná 
pružná podložka -zmes kameniva, gumového granulátu a PU spojiva, hr. 35 mm. Na takto 
pripravenú vrstvu sa nanesie penetračný náter ktorý slúži na lepšie prepojenie ložnej vrstvy s 
podkladovou vrstvou pre striekaný povrch. Podkladový povrch tvorí SBR granulát, ktorý je 
nanášaný finišerom v hrúbke 10mm. Poslednú vrstvu tvorí nástrek z EPDM farby červenej v 
dvoch vrstvách. Vo finálnej fáze bude zrealizované čiarovanie jednotlivých dráh pomocou PU 
farby. Finálny povrch ateltickej dráhy bude mať dostredný spád 0,5 %.  
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Požiadavky na podkladovú vrstvu 
Rovinatosť podkladovej plochy musí spĺňať toleranciu 5mm pod 4m latou (športový 

povrch kopíruje podkladovú konštrukciu), musí byť bez prasklín a akýchkoľvek chemických či 
mechanických nečistôt. Podkladová vrstva musí byť pred vlastnou pokládkou športového 
povrchu suchá na povrchu aj vo vrchnej vrstve podkladovej konštrukcie. 

 
Požiadavky na klimatické podmienky 
Vhodnými klimatickými podmienkami pre realizáciu športového povrchu je zaručená 

celková kvalita a kompaktnosť povrchu. Pre realizáciu umelého športového povrchu by nemala 
teplota po celú dobu predpokladanej kompletnej pokládky povrchu klesnúť pod +10°C, nesmú 
prebiehať ani byť predpovedané dažďové alebo snehové zrážky, vlhkosť vzduchu musí byť v 
rozmedzí 30-80%. Mierna korekcia je povolená v závislosti od miestnych klimatických 
podmienok po konzultácii s oprávneným a vyškoleným dodávateľom polyuretánových 
povrchov. Pokládku všetkých vrstiev je možné realizovať i za predpokladu, že v nočných alebo 
ranných hodinách (pri technologickej alebo nočnej prestávke) sa teplota zníži pod +10°C. 
Následok tohto poklesu je, že sa spomalí chemický proces tuhnutia zmesi. Na výslednú kvalitu 
a kompaktnosť položených vrstiev to nemá žiadny vplyv. V zásade platí, že teplota nesmie 
klesnúť pod bod mrazu. 

 
Postup prác pri zhotovení športového povrchu 
Do miešacieho stroja sa nadávkuje presné množstvo SBR granulátu a polyuretanového 

lepidla. Po zmiešaní oboch zmesí sa vysype do prepravného zariadenia (napr. čelného 
nakladača) a prevezie sa na miesto pokládky. Kladený povrchu sa prevádza špeciálnym 
finišerom s vyhrievanou lištou. Po položení sa jednotlivé pruhy zhutnia ručným valčekom. 
Športový povrch zatvrdne k ďalším pracovným postupom v závislosti na klimatických 
podmienkach za 24 – 72 hodín po ukončení inštalácie. Po vytvrdnutí podkladovej vrstvy sa 
ošetrí táto vrstva penetračným nástrekom. Na takto pripravenú a zatuhnutú vrstvu SBR 
granulátu sa nastrieka špeciálna jednozložková zmes polyuretánovej farby a EPDM granulátu. 
Táto vrstva je nanášaná striekacím strojom v dvoch protismerných vrstvách. Jednotlivé vrstvy 
nástreku zatvrdnú k ďalším pracovným postupom v závislosti na klimatických podmienkach za 
24 – 72 hodín po ukončení inštalácie. Tento proces finálneho nástreku je realizovaný ručne, 
takže sú na finálnom povrchu mierne vidieť z rôznych uhlov pohľadu ťahy po striekacom 
zariadení. Táto skutočnosť nie je považovaná za vadu a nemá vplyv na mechanické a chemické 
vlastnosti povrchu. Následne sa aplikuje čiary striekaním špeciálnou PU farbou. 

 
Doskočisko 

V severovýchodnej časti atletickej dráhy bude zhotovené doskočisko pre skok ďaleký. V prvej 
fáze realizácie je potrebný odkop zeminy na výškovú kótu -0,450m. Vnútorný pôdorys 
doskočiska ohraničujú gumové obrubníky 980x200x50mm uložené do lôžka z betónu. 
Súčasťou doskočiska je aj odrazová doska, ktorá sa osadí ešte pred realizáciou finálneho 
povrchu do atletickej dráhy vo vzdialenosti 1000mm od vnútornej hrany doskočiska po 
odrazovú dosku. Vo finálnej fáze sa na zemnú plán v doskočisku vystrie geotextília a 
doskočisko bude vyplnené pieskom. Okolie doskočiska bude upravené vrstvou ornice s 
výsevom trávnika. 
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5.1.3.Navrhované riešenie SO-02 – Multifunkčné ihrisko 

 
- ZEMNÉ PRÁCE 
Pri spracovaní projektu navrhovaného objektu - Multifunkčného ihriska nebol k 

dispozícii hydrogeologický prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychádzalo z obhliadky 
pozemku, katastrálnej mapy a miestneho domerania ako aj výškopisného a polohopisného 
zamerania záujmového územia pre výstavbu multifunkčného ihriska.   

Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v 
úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezamŕzajúcej hĺbke, t.j. min. 0,8 m 
pod upraveným terénom.  

Výkopové práce budú pozostávať z výkopov rýh v miestach základových pätiek  a 
samotného odkopu na požadovanú úroveň stavebnej pláne – t.j. cca 300 mm.  

Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od zaústenia do 
miestneho vodného toku „Slaný potok“ , ktorý sa nachádza na južnej strane od objektu 
multifunkčného ihriska. Je nutné sledovať dno výkopu, aby nedošlo k jeho prekopaniu. Pri 
výkopoch je nutné dbať, aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný minimálny sklon.  

Drenážne rúry DN 100 a DN 150 budú uložené do drenážnej ryhy hlbokej 400 mm od 
úrovne dna stavebnej pláne a situovanej po kratšej strane ihriska. Samotná drenážna rúra musí 
byť v hĺbke min. 600 mm od hornej hrany upraveného terénu.  

Ryha bude chránená proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. Následne 
bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16-32 mm bez obsahu odplaviteľných častíc.  

Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia základových pätiek pre 
kotvenie stĺpikov mantinelového systému, pätiek pre osadenie stĺpikov na uchytenie siete pre 
tenis a volejbal.  

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a časť ak je vhodná použiť na spätné 
zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude odvezený dodávateľom na ním určené 
skládky (predloží doklad o uskladnení).  

Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% 
a následne je potrebné plochy zhutniť. 

V prípade výskytu podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada 
príslušných správcov o ich vyznačenie. 
 

- ZÁKLADY 
Základové pätky pre mantinel sú navrhované z prostého betónu, založené na úrovni 

únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálnej v nezamŕznej hĺbke od upraveného terénu. 
Základové pätky budú šírky 400 x 400 mm a výšky 600 mm.   

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z prostého betónu, založené na 
úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamŕznej hĺbke od upraveného 
terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom.  

Základové pätky budú realizované aj pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú 
sieť. Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie 
vybavenia ihriska podľa typu dodaného zariadenia.  
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Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 200 mm potrebnej dĺžky do 
ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.  

Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej 
hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť 
podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov. 

 
- PODKLADOVÉ VRSTVY 

 
Podkladové vrstvy Multifunkčného ihriska 
 

- Terén zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5% 
- Drvený lomový kameň frakcie 32-63 mm   hr.: 150 mm 
- Drvený lomový kameň frakcie 16-32 mm  hr.: 100 mm 
- Štrkopiesková drť frakcie 0-4 mm   hr.: 40 mm 

 
Povrchová úprava viacúčelového ihriska bude realizovaná umelou, multifunkčnou 

trávou výšky min. 18 mm. 
Multifunkčné ihrisko bude ohradené preglejkovým mantinelom výšky = 1,25 m a 

ochrannou sieťkou v = 2,75 m. Celková výška siete bude 4,0 m od po vrchu ihriska. 
 

- KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM MANTINELU 
 

Konštrukčný systém mantinelu sa bude skladať z oceľových stĺpikov kotvených 
pomocou kotevných trojuholníkov do kotevných platní rozmeru 250/250 mm osadených počas 
betónaže do základových pätiek.   

Oceľová pozinkovaná konštrukcia prierezu 80 x 80 x 3 mm, výška oplotenia po celom 
obvode je 4,0 m, v mieste vstupu bude otvárava brána s dvoma pevnými mantinelmi výšky 
1250 mm. Medzi hlavnými nosnými stĺpmi sa spraví pomocná konštrukcia pre mantinely. V 
rohoch ihriska je potrebné realizovať zavetrovanie. Ako výplň oplotenia je polypropylénová 
sieťka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelená, výšky 2,75 m nad mantinelom. Sieť 
nad mantinelom bude napnutá oceľovým lankom. 
 

- UMELÝ TRÁVNIK A VYBAVENIE IHRISKA 
 
Navrhnutý je koberec umelého trávnika 18 mm s predpísaným zásypom (kremičitý piesok). 
Farebná úprava umelého športového povrchu – farba zelená, olive green. Dodávky a montáže 
mantinelov, záchytných sieti, bránok a osvetlenia –dodávka špecializovanej firmy.   
 
Minimálne požiadavky na povrch ihriska multifunkčný umelý trávnik certifikovaný:  
 

- Jemnosť vlasu [dtex] – 11.500 
- Šírka vlasu [mm] – 1 
- Plošná hmotnosť vlasu [g/m2] – 1.116 
- Počet stehov na 10 cm [-/10 cm] – 21,5 
- Počet vpichov/m2 [-/m2] - 22.572 
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- Počet koncov/m2 [-/m2] - 361.152 
- Výška vlasu [mm] – 18 
- Celková plošná hmotnosť [g/m2] - 2.117 

 
 

5.1.4.Navrhované riešenie SO-03 – Tenisové kurty 

 
- ZEMNÉ PRÁCE 
Pri spracovaní projektu navrhovaného objektu – tenisové kurty nebol k dispozícii 

hydrogeologický prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku, 
katastrálnej mapy a miestneho domerania ako aj výškopisného a polohopisného zamerania 
záujmového územia pre výstavbu tenisových kurtov.   

Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v 
úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezamŕzajúcej hĺbke, t.j. min. 0,8 m 
pod upraveným terénom.    

Výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia základových pätiek pre kotvenie 
stĺpov ochrannej siete na severovýchodnej strane objektu, pätiek pre osadenie stĺpikov na 
uchytenie siete pre tenis.  

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a časť ak je vhodná použiť na spätné 
zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude odvezený dodávateľom na ním určené 
skládky (predloží doklad o uskladnení).  

Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% 
a následne je potrebné plochy zhutniť. 

V prípade výskytu podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada 
príslušných správcov o ich vyznačenie. 
 

- ZÁKLADY 
Základové pätky pre stĺpy ochrannej siete sú navrhované z prostého betónu, založené 

na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálnej v nezamŕznej hĺbke od upraveného 
terénu. Základové pätky budú šírky 400 x 400 mm a výšky 800 mm.   

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z prostého betónu, založené na 
úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamŕznej hĺbke od upraveného 
terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom.  

Základové pätky budú realizované aj pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú sieť. Treba 
uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie vybavenia 
ihriska podľa typu dodaného zariadenia.  

Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 200 mm potrebnej dĺžky do 
ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.  

Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej 
hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť 
podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov. 

 
- PODKLADOVÉ VRSTVY 
-  
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Podkladové vrstvy tenisových kurtov 
 

- Terén zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5% 
- Drvený lomový kameň frakcie 32-63 mm   hr.: 150 mm 
- Drvený lomový kameň frakcie 16-32 mm  hr.: 100 mm 
- Štrkopiesková drť frakcie 0-4 mm   hr.: 40 mm 

 
Povrchová úprava tenisových kurtov bude realizovaná umelou trávou výšky min. 15 mm. 
 

- KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM ZÁCHYTNÁ SIEŤ 
Konštrukčný systém záchytnej siete bude skladať z oceľových stĺpikov kotvených 

pomocou kotevných púzdier osadených počas betónaže do základových pätiek.   
Oceľová pozinkovaná konštrukcia prierezu 80 x 80 x 3 mm, výška stĺpov záchytnej siete 

po celej dĺžke je 5,0 m. V rohoch je potrebné realizovať zavetrovanie. Ako výplň oplotenia je 
polypropylénová sieťka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelená, výšky 5,0 m nad 
úroveň terénu. Sieť nad mantinelom bude napnutá oceľovým lankom. 
 

- UMELÝ TRÁVNIK A VYBAVENIE IHRISKA 
Navrhnutý je koberec umelého trávnika 15 mm s predpísaným zásypom (kremičitý piesok). 
Farebná úprava umelého športového povrchu – farba zelená, olive green. Dodávky a montáže 
záchytných sieti a stĺpov pre tenisovú sieť – dodávka špecializovanej firmy.   
 
Minimálne požiadavky na povrch tenisových kurtov - umelý trávnik certifikovaný:  
 

- Jemnosť vlasu [dtex] – 6.600 
- Šírka vlasu [mm] – 12 
- Plošná hmotnosť vlasu [g/m2] – 1.080 
- Počet stehov na 10 cm [-/10 cm] – 21 
- Počet vpichov/m2 [-/m2] - 44.094 
- Počet koncov/m2 [-/m2] - 88.188 
- Výška vlasu [mm] – 15 
- Celková plošná hmotnosť [g/m2] – 2.200 
 

5.1.5.Navrhované riešenie SO-04 – Bezbariérové Workoutové ihrisko 
 

- ZEMNÉ PRÁCE 
Pri spracovaní projektu navrhovaného objektu – bezbariérové workoutové ihrisko nebol 

k dispozícii hydrogeologický prieskum. Osadenie bezbariérového ihriska na pozemok 
vychádzalo z obhliadky pozemku, katastrálnej mapy a miestneho domerania ako aj 
výškopisného a polohopisného zamerania záujmového územia pre výstavbu bezbariérového 
workoutového ihriska.   

Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v 
úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezamŕzajúcej hĺbke, t.j. min. 0,8 m 
pod upraveným terénom.    
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Výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia základových pätiek pre kotvenie 
stĺpov workoutových prvkov.  

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a časť ak je vhodná použiť na spätné 
zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude odvezený dodávateľom na ním určené 
skládky (predloží doklad o uskladnení).  

Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% 
a následne je potrebné plochy zhutniť. 

V prípade výskytu podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada 
príslušných správcov o ich vyznačenie. 
 

- ZÁKLADY 
Základové pätky pre stĺpy workoutových prvkov sú navrhované z prostého betónu, 

založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálnej v nezamŕznej hĺbke od 
upraveného terénu. Základové pätky budú šírky 400 x 400 mm a výšky 600 mm.   

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z prostého betónu, založené na 
úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamŕznej hĺbke od upraveného 
terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom.   

Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 200 mm potrebnej dĺžky do 
ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.  

Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej 
hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť 
podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov. 

 
- PODKLADOVÉ VRSTVY 
Podkladové vrstvy Workoutového ihriska 

 
- Terén zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5% 
- Drvený lomový kameň frakcie 32-63 mm   hr.: 150 mm 
- Drvený lomový kameň frakcie 16-32 mm  hr.: 100 mm 
- Štrkopiesková drť frakcie 0-4 mm   hr.: 40 mm 

 
Povrchová úprava bezbariérového workoutového ihriska bude realizovaná umelou trávou 
výšky min. 20 mm. 
 

- UMELÝ TRÁVNIK A VYBAVENIE IHRISKA 
Navrhnutý je koberec umelého trávnika výšky 20 mm s predpísaným zásypom 

(kremičitý piesok). Farebná úprava umelého športového povrchu – farba zelená, olive green. 
Dodávky a montáže bezbariérových workoutových prvkov – dodávka špecializovanej firmy.   
 
Minimálne požiadavky na povrch bezbariérového workoutového ihriska - umelý trávnik 
certifikovaný:  

- Jemnosť vlasu [dtex] – 8.800 
- Šírka vlasu [mm] – 12 
- Plošná hmotnosť vlasu [g/m2] – 836 
- Počet stehov na 10 cm [-/10 cm] – 19 
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- Počet vpichov/m2 [-/m2] - 19.948 
- Počet koncov/m2 [-/m2] - 39.896 
- Výška vlasu [mm] – 20 
- Celková plošná hmotnosť [g/m2] – 1.956 

 
 

- PRVKY BEZBARIÉROVÉHO IHRISKA 
 

ZARIADENIE – 1 
Slúži na precvičenie horných a dolných končtin ako trenažér chôdze. Minimálna 

potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4500 x 3800 mm. 
AKO CVIČIŤ: Sadnite si na sedák tak, aby ste sedeli so vzpriameným chrbtom a 

pohodlne dočiahli na rukoväte. Nohy položte na stúpačky. Striedavo pohybujte rukami dopredu 
a dozadu, pričom zároveň pohybujete nohami v opačnom smere. Rýchlosť pohybu a vychýlenie 
rukoväte voľte tak, aby vám to bolo pohodlné. Medzi jednotlivými sériami si oddýchnite a 
vydýchajte sa. 

 
 ZARIADENIE – 2 
Slúži na precvičenie horných končatín, chrbta, ramien a brušných svalov. Minimálna 

potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 5000 x 3800 mm. 
AKO CVIČIŤ: TLAČENIE - Umiestnite sa s vozíkom tak, aby ste boli chrbátom ku 

konštrukcii a rukoväte mali pred sebou. Uchopte rukoväte a tlačte ramená stroja nahor do výšky, 
ktorá vám je pohodlná. Následne kontrolovane ramená stroja spúšťajte nadol. ŤAHANIE -  
Umiestnite sa s vozíkom tak, aby ste boli chrbátom ku konštrukcii a rukoväte mali nad sebou. 
Uchopte rukoväte a ťahajte rameno stroja nadol do polohy, ktorá vám je pohodlná. Potom 
rameno kontrolovanie zdvíhajte do pôvodnej výšky. Po niekoľkých sériách si oddýchnite. 
 

ZARIADENIE – 3 
Slúži na precvičenie svalov a kĺbov horných končatín od ramien, cez lakte až po 

zápästie. 
Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4100 x 3400 mm. 

AKO CVIČIŤ: Uchopte pevne otočný kotúč a otáčajte ním ako s volantom v aute. Pohyb 
vykonávajte striedavo v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Ruky vytáčajte len do takej 
polohy, aká je vám príjemná. 
 

ZARIADENIE –  4 
Slúži na precvičenie horných a dolných končatín ako trenažér chôdze. Minimálna 

potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4500 x 3800 mm. 
AKO CVIČIŤ: Sadnite si na sedák tak, aby ste sedeli so vzpriameným chrbátom 

a pohodlne dočiahli na rukoväte. Nohy položte na stúpačky. Striedavo pohybujte rukami 
dopredu a dozadu, pričom zároveň pohybujete nohami v opačnom smere. Rýchlosť pohybu a 
vychýlenie rukoväte voľte tak, aby vám to bolo pohodlné. Medzi jednotlivými sériami si 
oddýchnite a vydýchajte sa. 

 
UPOZORNENIE: Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia 
musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. 
Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a 
svojich fyzických možnosti. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov 
musia mať pri cvičení dospelý dozor. 
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6.0.    STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

6.1.  VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Pri stavebných prácach bude vznikať odpad, ktorý bude vyvážaný na skládku TKO 
Kategorizácia vzniknutých odpadov podľa Katalógu odpadov (Vyhláška č.365/2015 Z.z. 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – stavebné odpady: 
ČÍSLO NÁZOV   KAT. MNOŽSTVO  LIKVIDÁCIA 
17 0504  Zemina a kamenivo iné  O  225*    Riadená skládka s 

Opät. zhodnotením 
15 0101  Obaly z papiera a lepenky  O  0,05    recyklácia 
15 0102  Obaly z plastov  O  0,05    recyklácia 
15 0104  Obaly z kovu    O  0,05    recyklácia 
Spolu 8,4 t 
 
*skutočné množstvo bude závislé od podkladových vrstiev stavby a výškových pomerov 
základovej pláne 
 

Investor, prípadne dodávateľ – realizátor stavebných prác zdokumentuje spôsob 
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu stavebných prác. 
 

Odpad bude zhodnocovaný opätovným použitím alebo recyklovaním. Výkopová 
zemina – ornica bude spätne použitá na spätné zatrávnenie okolia stavby. Kovy a sklo budú 
recyklované odovzdaním organizácií oprávnenej na výkup prípadne recykláciu. Drevo a 
drevené konštrukcie je možné použiť ako palivové. Ostatné odpady budú uskladnené na 
riadenej skládke. 

 
Počas stavebných prác je dodávateľ povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky 

obsiahnuté v Nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 
Pre oblasť bezpečnosti práce bude dodávateľ stavebných prác rešpektovať všetky 

právne nariadenia v SR najmä však : 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov 
- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci 
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- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení 

- Bezpečnosť práce a technických zariadení požadujeme riešiť v súlade s nasledujúcimi 
predpismi : 

- Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
- NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov 
- NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 
- NV č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri ručnej manipulácií s bremenami 
- NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko v znení neskorších predpisov 
- NV č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov 
- Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností 

- Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

- ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a normy. 
Počas realizácie výstavby Revitalizácie športoviska v obci Soľ nevzniknú osobitné 

požiadavky na zvláštne opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia . Počas stavených 
prác dôjde k dočasnému zníženiu kvality pracovného prostredia.  

Objekt Revitalizácie športoviska v obci Soľ nebude neprimerane zatieňovať okolité 
objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo 
ovplyvnené faktory životného prostredia. Pri prevádzke športovísk nevznikajú odpady 
podliehajúce zvláštnym predpisom. Odpady z výstavby počas realizácie sa budú likvidovať 
podľa druhu odpadu. 
 

6.2. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Z HĽADISKA OCHRANY OVZDUŠIA 
- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( napr. búracie práce, zemné 

práce ) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto 
prašných emisií ( napr. zariadenia na úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba 
prekryť ) 
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- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska, 
minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách 

 
Z HĽADISKA OCHRANY PRED HLUKOM 
- zabezpečiť, aby práce v území dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu 

hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 
- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti ( 

navrhovanej technológii ) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu 
- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z 

Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení 
neskorších predpisov 

- zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

 
Z HĽADISKA OCHRANY VÔD A VODOHOSPODÁRSKÝCH DIEL 
- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a 

neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality 
- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a 

odpadové vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný 
poriadok príslušného správcu siete 

 
Z HĽADISKA OCHRANY ZELENE 
- zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná v plnom 

rozsahu resp. s ňou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v projektovej 
dokumentácii príslušnej odbornej profesie, zo súhlasom príslušného orgánu štátnej správy 

- Počas stavebnej činnosti bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať : 
- Vyhlášku MŽP SR č.283/2001 Z.z., Vyhlášku MŽP SR č.284/2001 Z.z. O odpadoch 

a Vyhlášku MŽP SR č. 129/2004 Z.z. 
- Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení 
- Zákon NR SRč. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

 

7.0. PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY 
 

Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizované športoviska s umelým 
povrchom nepredstavujú požiarne riziko. Pri návrhu bol dôraz kladený na to, aby boli použité 
bezpečné stavebné materiály a vyhovovali tak ustanoveniam zákonu č.133/2013 Z.z. 
o stavebných výrobkoch z hľadiska požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby.  

Situovanie športovísk umožňuje prístup požiarnej techniky po existujúcich 
komunikáciách do jej bezprostrednej blízkosti. Revitalizácia športoviska v obci Soľ si 
nevyžiadajú zmenu prístupovej komunikácie, ani preložky hydrantov. 
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8.0.   BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
 

Bezpečnosť práce počas revitalizácie športoviska v obci Soľ a ochrany zdravia pri práci 
podpisuje vyhláška ŠÚBP A ŠBÚ č. 374/1990 Zb. a č. 59/1982, hlavne práce vo výškach a 
obsluhu príslušných strojov a zariadení. Bezpečnosť a ochrana zdravia musí byť v súlade so 
Zákonníkom práce. 
 

Všeobecné požiadavky na bezpečnosť práce : 
- Všetky pracovné a ochranné pomôcky pri výstavbe musia byť pripravené pred 

začatím prác, 
- Udržiavať poriadok na skládke materiálu a jej okolí, 
- Dodržiava ť predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- Ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiava ť zariadenie 

v predpísanom stave, 
- Zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle STN 73 

81 01, STN 73 8107, STN 73 1820, 
- Pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 10 10, 

STN 34 03 50, STN 34 3500, 
- Pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BO, hlavne pre práce 

vo výškach. 
Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci 

povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh 
výstavby vzťahujú. Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia 
pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené 
pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení.  

Pri všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci 
musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných 
predpisov. Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne 
uzemnené v zmysle platných noriem. Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci.  

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať najmä 
požiadavky vyplývajúce : 

- z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
- zo Zákonníka práce 
- z Vyhl.  Č.83/76 Zb.  V znení vyhl.  Č.  45/79 Zb.  A Vyhl.  Č.  376/92 Zb.  
Upravujúcej požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických 
noriem - z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb. 
- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí 

- z Vyhl. Č. 111/75 Zb. 
- zo  zákona č.  174/68  Zb.  O  štátnom  odbornom  dozore  nad  bezpečnosťou 
práce v znení neskorších predpisov 
- zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb  
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9.0.   KONTROLA KVALITY 
 

Kontrola kvality a akosti realizovaných prác prebieha priebežne po celú dobu realizácie 
stavby, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a na záver realizácie. 

Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, 
technický dozor investora a technológ dodávateľa materiálov. 

Pri kontrolách sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického predpisu a projektovej 
dokumentácie. 

Priebežná kontrola kvality uskutočňovaná pracovníkmi realizačnej firmy, technickým 
dozorom investora, technológom dodávateľa materiálu a náhodne projektantom vychádza z 
týchto požiadaviek: 

- materiály a výrobky dodané na stavbu musia zodpovedať špecifikácii uvedenej v 
projektovej dokumentácii; 
- montáž prvkov šporotvísk smú realizovať výlučne pracovníci, ktorí boli riadne 
zaškolení; 
- priebežnú  kontrolu  kvality  prác  a dodržovania  technologických  lehôt  uskutočňuje 
zodpovedný stavbyvedúci, poprípade majster, vedúci pracovnej čaty a pod.; 
- kontrolu kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie uskutočňuje stavbyvedúci s 
projektantom, poprípade technológom dodávateľa materiálu a s technickým dozorom 
stavby. O uskutočnených kontrolách bude prevedený zápis do stavebného denníka. 

 
Záverečné prevzatie stavby sa uskutoční po realizácií posledných detailov úprav 

šporotvísk, kde sa zhodnotí výsledná kvalita osadenia všetkých prvkov šporotvísk podľa 
výsledkov dielčích kontrol a prípadných nápravných opatrení. Za podstatné kvalitatívne znaky 
sa považuje rovinnosť podkladu umelého povrchu športovísk, priamosť hrán, funkčnosť a 
serióznosť realizácie. 
 

10.0.   STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 

Stavba je navrhnutá tak, aby tvorila staticky pevný celok, stabilný, tuhý, odolný voči 
mechanickým a fyzikálnym vplyvom. Stavba je vypracovaná v súlade s normami:  

STN EN 1991 – 1 Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcií  
STN EN 1992 – 1 Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií  
STN EN 1993 – 1 Eurokód 3 – Navrhovanie oceľových konštrukcií  
Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní technických 

predpisov aplikovaného certifikovaného systému a vypracovaní realizačnej projektovej 
dokumentácie je stavba zo statického hľadiska bezpečná, vyhovuje kritériám a platným 
technickým normám. 

 
11.0.   UPOZORNENIE 
 

V čase spracovania tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii údaje o 
hydrogeologických pomeroch na danom pozemku, preto vychádzame zo štandardných 
podmienok zakladania. Na základe vyjadrenia správcu areálu priestor nebol nikdy zamokrený 
a vsakovanie dažďových vôd i v prívaloch dažďoch bolo bezproblémové.  

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v 
čase spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav.  

Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby.  
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Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov – typových prvkov technického 
vybavenia stavby je potrebné dodržať všetky smernice a pokyny výrobcov pre montáž 
stavebných výrobkov a konštrukcií. 
V prípade že v dokumentácii alebo rozpočte sa vyskytuje presný názov dodávateľa, alebo 
výrobku tento môže byť nahradený ekvivalentom. Na realizáciu stavby je možné použiť 
ekvivaletné stavebné materiály a stavebné postupy, so zachovaním, prípadne zlepšením 
teplotechnických, fyzikálnych a stavebných vlastností materiálov, prípadne postupov. 
 
12.0.   ODPORÚČANIA A ZÁVERY 
 

Revitalizáciou športoviska v obci Soľ, okres Vranov nad Topľou sa vytvoria priaznivé 
podmienky pre rozvoj športovej aktivity žiakov, občanov a návštevníkov obce Soľ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zborove, 02/2021 
Ing. Arch. Marek Šarišský 


