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1.0.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 
 
1.1.  IDENTIFIKAČNÉ      ÚDAJE 

Názov stavby:   REVITALIZÁCIA ŠPORTOVISKA V OBCI SOĽ 

Miesto stavby:               Športový areál pri ZŠ v obci Soľ 
Okres:                             Vranov nad Topľou 
Kraj:                                  Prešovský 
Charakter stavby:           Revitalizácia 
 
1.2.IDENTIFIKAČNÉ    ÚDAJE   OBSTARÁVATEĽA    STAVBY 
 
Názov:                             Obec Soľ 
Sídlo:    Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ 
Okres:                                Vranov nad Topľou 
 
 
1.3.     OSTATNÝ   ÚČASTNÍCI    VÝSTAVBY 
 
Projekt:                    J.M.J. Projekt, s.r.o. 
                                               Bardejovská 511, Zborov  086 33 
Projektant:   Ing. arch. Marek Šarišský 
    SNP 234/8, 086 33 Zborov 
Dodávateľ stavby:               Verejné obstarávanie    
Prevádzkovateľ  diela:       Obec Soľ 
Užívateľ diela:                   Obyvatelia obce Soľ 
 
 

2.0.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
Katastrálne územie:  Kataster obce Soľ 
Parcela číslo:   č. 1039, 1038, 1037 
Celkový počet objektov: 4 
Objekt SO-01:   Atletická dráha 
Zastavaná plocha objektu: 1012,60 m² 
 
 

3.0.   VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
3.1. ÚVOD 
 

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh výstavby revitalizácie atletickej dráhy 
v športovom areáli základnej školy v obci Soľ. Predmetom riešenia stavebného objektu je 
výstavba atletickej dráhy v tvare oválu pre beh na 400 m o 3 bežeckých dráhach, bežeckej 
rovinky na 60 m o 4 bežeckých dráhach a pieskovým doskočiskom pre skok do diaľky. 
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Účelom stavebného objektu je vytvorenie funkčnej bežeckej atletickej dráhy s bezpečným 
povrchom v požadovanej kvalite IAAF. 

Umiestnenie stavby zodpovedá vstupným údajom a požiadavkám investora. 
Umiestnenie je riešené v súlade s majetkoprávnymi a  zmluvnými vzťahmi investora. 

 
 

3.2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 

Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná podľa požiadaviek investora 
a v súlade s požadovaným rozsahom výstavby objektu SO-01 Atletická dráha, ktorá je 
súčasťou diela: Revitalizácia športoviska v obci Soľ, príslušnými technickými a hygienickými 
predpismi a normami. 

 
Východiskové podklady boli následovné: 
- Obhliadka pozemku s fotodokumentáciou a zameraním skutočného stavu 
- Výškopisné a polohopisné zameranie záujmového územia geodetom 
- Požiadavky investora – Obec Soľ, okres Vranov nad Topľou 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov – vyhláška č. 532/2002 Z.z. o požiadavkách na výstavbu 
- Zbierka zákonov SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalóg odpadov  
 
Projektová dokumentácia stavby bude slúžiť ako podklad pre udelenie stavebného 

povolenia. Projekt neslúži pre realizáciu atletickej dráhy.  
   
 

4.0.   CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY 
 
 

4.1. ZHOTOVENIE STAVENISKA 
 

Umiestnenie atletickej dráhy v areáli základnej školy v obci Soľ zodpovedá vstupným 
údajom a požiadavkám investora. Umiestnenie je riešené v súlade s majetkoprávnymi a 
zmluvnými vzťahmi investora. 

Požaduje sa dodržať zo strany dodávateľskej organizácie nasledovné požiadavky na 
stavenisko:  
-stavenisko bude zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta kde môže dôjsť k 
ohrozeniu života alebo zdravia pre vstup nepovolaných osôb a to prípadne aj úplným 
ohradením.  
-stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a 
účastníkoch výstavby.  
-musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, 
na odvoz stavebného odpadu a na prístup zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa 
musí čistiť.  
-umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 
umiestnenie zariadenia staveniska  
-umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce  
-mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu  
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-mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich 
stavebné práce  
-byť zriadené a prevádzkované tak aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a 
v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.  

Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné predpisy a STN o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. 
 
 

5.0.   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-
TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
 

5.1. DISPOZÍCIA A PREVÁDZKA IHRISKA 
 
5.1.1.Existujúci stav 

 
V súčasnosti sa v areáli základnej školy v obci Soľ nachádza asfaltová plocha 

s rozmermi 15,88x27,84 m. Podklad asfaltovej plochy je betónová plocha hrúbky 100 mm. 
Táto plocha bola pôvodné navrhnutá ako športové ihrisko. V súčasnosti je táto plocha 
nevyužívaná a v havarijnom stave. V areáli sa taktiež nachádza pozostatok antukovej 
atletickej dráhy, ktorá je v súčasností prerastená zeleňou a jej povrch je znehodnotený. Tieto 
povrchy sú neudržiavané a zvetrale. Ich oprava nie je možná a je potrebné ich odstrániť.  

 

5.1.2.Navrhované riešenie  
 

Hranice atletickej dráhy v areáli základnej školy v obci Soľ budú zrejmé na základe 
povrchového farebného riešenia. Povrch trate bude z EPDM na hutnenom štrkovom lôžku. 
Štrkové lôžko bude zhotovené na zemnej pláni, ktorá vznikne odkopaním rastlého terénu na 
požadovanú úroveň a následným zhutnením. Pri zhutňovaní zemnej pláne je potrebné 
zabezpečiť rovnomerné zhutnenie celej plochy tak, aby rozpätie jednotlivých meraných 
hodnôt nebolo väčšie ako 20%. Toto bude overené kontrolnými skúškami, vykonanými pred 
realizáciou konštrukcie športoviska. Minimálna požadovaná úroveň kontrolných skúšok je 1 x 
statická zaťažovacia skúška a 1 x ľahká penetračná sonda na každých 1000 m2 konštrukcie a 
overovacie skúšky ľahkou dynamickou doskou, vykonané v pravidelnej sieti kontrolných 
bodov, v maximálnej vzájomnej vzdialenosti v šírke hutniaceho zariadenia. Jednotlivé vrstvy 
štrkového lôžka je potrebné hutniť v každej vrstve a je potrebné zabezpečiť minimálnu mieru 
zhutnenie každej vrstvy 25 MPa a taktiež zabezpečiť rovnomerné zhutnenie celej plochy 
konštrukcie (maximálny rozdiel medzi najvyššou a najnižšou meranou hodnotou nesmie byť 
väčší ako 6 MPa). Po realizácii každej vrstvy je potrebné vykonať kontrolné skúšky, ktorými 
budú preukázané deklarované vlastnosti konštrukcie. Minimálna požadovaná úroveň 
kontrolných skúšok je 1 x statická zaťažovacia skúška a 1 x ľahká penetračná sonda na 
každých 1000m2 konštrukcie a overovacie skúšky ľahkou dynamickou doskou, vykonané v 
pravidelnej sieti kontrolných bodov, v maximálnej vzájomnej vzdialenosti v šírke hutniaceho 
zariadenia. Podrobná skladba je definovaná v projektovej dokumentácii. Pre jasné odlíšenie 
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plochy pre atletiku od okolitých športových plôch, bude plocha okrem oddelenia bielymi 
čiarami, vyhotovená v červenej farbe. 

Pre skok do diaľky bude ako rozbehová trať slúžiť rovná časť bežeckého oválu. Pre 
doskok bude vybudované pieskové doskočisko, pred ktorým bude umiestnená odrazová 
doska. Piesková plocha doskočiska bude olemovaná gumovými okrajovými obrubníkmi 
osadenými do lôžka z betónu C16/20. Výplň doskočiska bude tvoriť násyp z jemného 
kremičitého piesku, dekoratívnej bielej farby. Zrnitosť 0 - 1mm. Tvrdosť7, 1530 kg/m3. Pod 
ním bude uložená netkaná separačná geotextília určená pre daný účel. 

 
Technologický postup zhotovenia športového povrchu: 
V prvotnej fáze realizácie atletickej dráhy musí byť zrealizovaný odkop zeminy, resp. 

vybúranie obrubníkov a jestvujúcej asfaltovej plochy pôvodných ihrísk a pôvodnej antukovej 
atletickej dráhy. Zemná pláň pod atletickú dráhu má mať dostredný spád 1,0%. Pôdorysne 
bude dráha vymedzená betónovými obrubníkmi 1000x200x50mm ukladanými do lôžka z 
betónu. Medzi obrubníky sa následne zhotovia konštrukčné vrstvy z kamenív príslušných 
frakcií a hrúbok podľa výkresu rezu. Ložnú vrstvu pre športový povrch bude tvoriť 
vodopriepustná pružná podložka -zmes kameniva, gumového granulátu a PU spojiva, hr. 35 
mm. Na takto pripravenú vrstvu sa nanesie penetračný náter ktorý slúži na lepšie prepojenie 
ložnej vrstvy s podkladovou vrstvou pre striekaný povrch. Podkladový povrch tvorí SBR 
granulát, ktorý je nanášaný finišerom v hrúbke 10mm. Poslednú vrstvu tvorí nástrek z EPDM 
farby červenej v dvoch vrstvách. Vo finálnej fáze bude zrealizované čiarovanie jednotlivých 
dráh pomocou PU farby. Finálny povrch ateltickej dráhy bude mať dostredný spád 0,5 %.  

 
Požiadavky na podkladovú vrstvu 
Rovinatosť podkladovej plochy musí spĺňať toleranciu 5mm pod 4m latou (športový 

povrch kopíruje podkladovú konštrukciu), musí byť bez prasklín a akýchkoľvek chemických 
či mechanických nečistôt. Podkladová vrstva musí byť pred vlastnou pokládkou športového 
povrchu suchá na povrchu aj vo vrchnej vrstve podkladovej konštrukcie. 

 
Požiadavky na klimatické podmienky 
Vhodnými klimatickými podmienkami pre realizáciu športového povrchu je zaručená 

celková kvalita a kompaktnosť povrchu. Pre realizáciu umelého športového povrchu by 
nemala teplota po celú dobu predpokladanej kompletnej pokládky povrchu klesnúť pod 
+10°C, nesmú prebiehať ani byť predpovedané dažďové alebo snehové zrážky, vlhkosť 
vzduchu musí byť v rozmedzí 30-80%. Mierna korekcia je povolená v závislosti od miestnych 
klimatických podmienok po konzultácii s oprávneným a vyškoleným dodávateľom 
polyuretánových povrchov. Pokládku všetkých vrstiev je možné realizovať i za predpokladu, 
že v nočných alebo ranných hodinách (pri technologickej alebo nočnej prestávke) sa teplota 
zníži pod +10°C. Následok tohto poklesu je, že sa spomalí chemický proces tuhnutia zmesi. 
Na výslednú kvalitu a kompaktnosť položených vrstiev to nemá žiadny vplyv. V zásade platí, 
že teplota nesmie klesnúť pod bod mrazu. 

 
Postup prác pri zhotovení športového povrchu 
Do miešacieho stroja sa nadávkuje presné množstvo SBR granulátu a polyuretanového 

lepidla. Po zmiešaní oboch zmesí sa vysype do prepravného zariadenia (napr. čelného 
nakladača) a prevezie sa na miesto pokládky. Kladený povrchu sa prevádza špeciálnym 
finišerom s vyhrievanou lištou. Po položení sa jednotlivé pruhy zhutnia ručným valčekom. 
Športový povrch zatvrdne k ďalším pracovným postupom v závislosti na klimatických 
podmienkach za 24 – 72 hodín po ukončení inštalácie. Po vytvrdnutí podkladovej vrstvy sa 
ošetrí táto vrstva penetračným nástrekom. Na takto pripravenú a zatuhnutú vrstvu SBR 
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granulátu sa nastrieka špeciálna jednozložková zmes polyuretánovej farby a EPDM granulátu. 
Táto vrstva je nanášaná striekacím strojom v dvoch protismerných vrstvách. Jednotlivé vrstvy 
nástreku zatvrdnú k ďalším pracovným postupom v závislosti na klimatických podmienkach 
za 24 – 72 hodín po ukončení inštalácie. Tento proces finálneho nástreku je realizovaný 
ručne, takže sú na finálnom povrchu mierne vidieť z rôznych uhlov pohľadu ťahy po 
striekacom zariadení. Táto skutočnosť nie je považovaná za vadu a nemá vplyv na 
mechanické a chemické vlastnosti povrchu. Následne sa aplikuje čiary striekaním špeciálnou 
PU farbou. 

 
Doskočisko 
V severovýchodnej časti atletickej dráhy bude zhotovené doskočisko pre skok ďaleký. 

V prvej fáze realizácie je potrebný odkop zeminy na výškovú kótu -0,450m. Vnútorný 
pôdorys doskočiska ohraničujú gumové obrubníky 980x200x50mm uložené do lôžka z 
betónu. Súčasťou doskočiska je aj odrazová doska, ktorá sa osadí ešte pred realizáciou 
finálneho povrchu do atletickej dráhy vo vzdialenosti 1000mm od vnútornej hrany doskočiska 
po odrazovú dosku. Vo finálnej fáze sa na zemnú plán v doskočisku vystrie geotextília a 
doskočisko bude vyplnené pieskom. Okolie doskočiska bude upravené vrstvou ornice s 
výsevom trávnika. 

 
 

6.0.    STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

6.1.  VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

 
Pri stavebných prácach bude vznikať odpad, ktorý bude vyvážaný na skládku TKO 

Kategorizácia vzniknutých odpadov podľa Katalógu odpadov (Vyhláška č.365/2015 Z.z. 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona 
č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – stavebné odpady: 
 
ČÍSLO NÁZOV   KAT. MNOŽSTVO  LIKVIDÁCIA 
17 0504  Zemina a kamenivo iné  O  225*    Riadená skládka s 

Opät. zhodnotením 
17 0904 Zmiešané odpady zo   O  0,5   Riadená skládka s 

stavieb a demolácií Opät. zhodnotením 
iné ako uvedené v 
17 09 01, 17 09 02,  
17 09 03 

15 0101  Obaly z papiera a lepenky  O  0,05    recyklácia 
15 0102  Obaly z plastov  O  0,05    recyklácia 
15 0104  Obaly z kovu    O  0,05    recyklácia 
Spolu 0,7 t 
 
*skutočné množstvo bude závislé od podkladových vrstiev stavby a výškových pomerov 
základovej pláne 
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Investor, prípadne dodávateľ – realizátor stavebných prác zdokumentuje spôsob 
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu stavebných prác. 
 

Odpad bude zhodnocovaný opätovným použitím alebo recyklovaním. Výkopová 
zemina – ornica bude spätne použitá na spätné zatrávnenie okolia stavby. Kovy budú 
recyklované odovzdaním organizácií oprávnenej na výkup prípadne recykláciu. Drevo a 
drevené konštrukcie je možné použiť ako palivové. Ostatné odpady budú uskladnené na 
riadenej skládke. 

 
Počas stavebných prác je dodávateľ povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky 

obsiahnuté v Nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 
Pre oblasť bezpečnosti práce bude dodávateľ stavebných prác rešpektovať všetky 

právne nariadenia v SR najmä však : 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
- Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení 
- Bezpečnosť práce a technických zariadení požadujeme riešiť v súlade s nasledujúcimi 
predpismi : 
- Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
- NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov 
- NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko 
- NV č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
ručnej manipulácií s bremenami 
- NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov 
- NV č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 
- Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 
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- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností 
- Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
- ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a normy. 

Počas realizácie výstavby atletickej dráhy nevzniknú osobitné požiadavky na zvláštne 
opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia . Počas stavených prác dôjde k 
dočasnému zníženiu kvality pracovného prostredia.  

Objekt atletickej dráhy nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude 
zdrojom neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené faktory 
životného prostredia. Pri prevádzke atletickej dráhy nevznikajú odpady podliehajúce 
zvláštnym predpisom. Odpady z výstavby počas realizácie sa budú likvidovať podľa druhu 
odpadu. 
 

6.2. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Z HĽADISKA OCHRANY OVZDUŠIA 
- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( napr. búracie práce, zemné práce ) 
je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných 
emisií ( napr. zariadenia na úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť ) 
- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska, 
minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných 
silách 

 
Z HĽADISKA OCHRANY PRED HLUKOM 

- zabezpečiť, aby práce v území dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku 
vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 
- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti ( 
navrhovanej technológii ) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu 
- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z 
Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení 
neskorších predpisov 
- zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

 
Z HĽADISKA OCHRANY VÔD A VODOHOSPODÁRSKÝCH DIEL 

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali 
kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality 
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- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové 
vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok 
príslušného správcu siete. 

 
 
Z HĽADISKA OCHRANY ZELENE 

- zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu 
resp. s ňou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v projektovej dokumentácii 
príslušnej odbornej profesie, zo súhlasom príslušného orgánu štátnej správy 
- Počas stavebnej činnosti bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať : 
- Vyhlášku MŽP SR č.283/2001 Z.z., Vyhlášku MŽP SR č.284/2001 Z.z. O odpadoch a 
Vyhlášku MŽP SR č. 129/2004 Z.z. 
- Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 
znení 
- Zákon NR SRč. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
 

 
7.0.    POŽIARNO – BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
 

Dokumentácia nerieši projekt protipožiarnej bezpečnosti inžinierskej stavby (atletická 
dráha). Pri návrhu bol dôraz kladený na to, aby boli použité bezpečné stavebné materiály a 
vyhovovali tak ustanoveniam zákonu č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch i z hľadiska 
požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby. Stavba atletickej dráhy si nevyžiada zmenu 
prístupovej komunikácie, ani preložky hydrantov. 

 

 

8.0.   BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
 

Bezpečnosť práce počas výstavby Atletickej dráhy v areáli športoviska v obci Soľ a 
ochrany zdravia pri práci predpisuje vyhláška ŠÚBP A ŠBÚ č. 374/1990 Zb. a č. 59/1982, 
hlavne práce vo výškach a obsluhu príslušných strojov a zariadení. Bezpečnosť a ochrana 
zdravia musí byť v súlade so Zákonníkom práce. 
 

Všeobecné požiadavky na bezpečnosť práce : 
 

- Všetky pracovné a ochranné pomôcky pri výstavbe musia byť pripravené pred 
začatím prác, 

- Udržiavať poriadok na skládke materiálu a jej okolí, 
- Dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- Ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie 

v predpísanom stave, 
- Zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle STN 73 

81 01, STN 73 8107, STN 73 1820, 
- Pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 10 10, 

STN 34 03 50, STN 34 3500, 
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- Pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BO, hlavne pre práce 
vo výškach. 
Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci 

povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh 
výstavby vzťahujú. Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia 
pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť 
zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických 
zariadení.  

Pri všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci 
musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných 
predpisov. Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne 
uzemnené v zmysle platných noriem. Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci.  

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať najmä 
požiadavky vyplývajúce : 

- z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
-zo Zákonníka práce 
-z Vyhl.  Č.83/76 Zb.  V znení vyhl.  Č.  45/79 Zb.  A Vyhl.  Č.  376/92 Zb.  
Upravujúcej požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických 
noriem - z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb. 
-zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí 

-z Vyhl. Č. 111/75 Zb. 
-zo  zákona č.  174/68  Zb.  O  štátnom  odbornom  dozore  nad  bezpečnosťou 
práce v znení neskorších predpisov 
-zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb 

 

9.0.   KONTROLA KVALITY 
 

Kontrola kvality a akosti realizovaných prác prebieha priebežne po celú dobu 
realizácie stavby, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a na záver realizácie. 

Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, 
technický dozor investora a technológ dodávateľa materiálov. 

Pri kontrolách sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického predpisu a projektovej 
dokumentácie. 

Priebežná kontrola kvality uskutočňovaná pracovníkmi realizačnej firmy, technickým 
dozorom investora, technológom dodávateľa materiálu a náhodne projektantom vychádza z 
týchto požiadaviek: 
- materiály a výrobky dodané na stavbu musia zodpovedať špecifikácii uvedenej v projektovej 
dokumentácii; 
- montáž prvkov smú realizovať výlučne pracovníci, ktorí boli riadne zaškolení; 
- priebežnú  kontrolu  kvality  prác  a dodržovania  technologických  lehôt  uskutočňuje 
zodpovedný stavbyvedúci, poprípade majster, vedúci pracovnej čaty a pod.; 
- kontrolu kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie uskutočňuje stavbyvedúci s 
projektantom, poprípade technológom dodávateľa materiálu a s technickým dozorom stavby. 
O uskutočnených kontrolách bude prevedený zápis do stavebného denníka. 
 

Kontrola kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie sa uskutoční po: 
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- ukončení prípravy podkladu (vytýčenie hraníc atletickej dráhy); 
- príprava podkladu plochy atletickej dráhy v spáde ( vrátane zhutnenia); 
- pokládka tartánového povrchu atletickej dráhy 
- osadenie ostatných prvkov ihriska (odrazová doska pre skok do diaľky); 
- zrealizovaní konečných detailov systému  

 
Záverečné prevzatie stavby sa uskutoční po realizácií posledných detailov úprav 

atletickej dráhy, kde sa zhodnotí výsledná kvalita osadenia všetkých prvkov podľa výsledkov 
dielčích kontrol a prípadných nápravných opatrení. Za podstatné kvalitatívne znaky sa 
považuje rovinnosť podkladu atletickej dráhy, priamosť hrán obrubníkov a serióznosť 
realizácie. 
 

10.0.   STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 

Stavba je navrhnutá tak, aby tvorila staticky pevný celok, stabilný, tuhý, odolný voči 
mechanickým a fyzikálnym vplyvom. Stavba je vypracovaná v súlade s normami:  

STN EN 1991 – 1 Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcií  
STN EN 1992 – 1 Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií  
STN EN 1993 – 1 Eurokód 3 – Navrhovanie oceľových konštrukcií  
Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní technických 

predpisov aplikovaného certifikovaného systému a vypracovaní realizačnej projektovej 
dokumentácie je stavba zo statického hľadiska bezpečná, vyhovuje kritériám a platným 
technickým normám. 
 

11.0.   UPOZORNENIE 
 

V čase spracovania tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii údaje o 
hydrogeologických pomeroch na danom pozemku, preto vychádzame zo štandardných 
podmienok zakladania. Na základe vyjadrenia správcu areálu priestor nebol nikdy zamokrený 
a vsakovanie dažďových vôd i v prívaloch dažďoch bolo bezproblémové.  

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v 
čase spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav.  

Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby.  
Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov – typových prvkov technického 

vybavenia stavby je potrebné dodržať všetky smernice a pokyny výrobcov pre montáž 
stavebných výrobkov a konštrukcií. 

V prípade že v dokumentácii alebo rozpočte sa vyskytuje presný názov dodávateľa, 
alebo výrobku tento môže byť nahradený ekvivalentom. Na realizáciu stavby je možné použiť 
ekvivaletné stavebné materiály a stavebné postupy, so zachovaním, prípadne zlepšením 
teplotechnických, fyzikálnych a stavebných vlastností materiálov, prípadne postupov. 
 
 
 
 
 
 
V Zborove, 02/2021   
Ing. arch. Marek Šarišský 


