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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-01 — Atleticka draha

1.0. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: REVITALIZACIA SPORTOVISKA V OBCI SOL
Miesto stavby: Sportovy areal pri ZS v obci Sol

Okres: Vranov nad Topl'ou

Kraj: Presovsky

Charakter stavby: Revitalizacia

1.2.IDENTIFIKACNE UDAJE OBSTARAVATELA STAVBY

Nazov: Obec Sol’
Sidlo: Obec Sol’, Sol' 161, 094 35 Sol’
Okres: Vranov nad Topl'ou

1.3. OSTATNY UCASTNICI VYSTAVBY

Projekt: J.M.J. Projekt, s.r.o.
Bardejovska 511, Zborov 086 33
Projektant: Ing. arch. Marek Sarigsky
SNP 234/8, 086 33 Zborov
Dodavatel stavby: Verejné obstaravanie
Prevadzkovatel' diela: Obec Sol’
Uzivatel diela: Obyvatelia obce Sol’

2.0. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Katastralne uzemie: Kataster obce Sol’
Parcela ¢islo: ¢. 1039, 1038, 1037
Celkovy pocet objektov: 4

Objekt SO-01: Atletickd draha

Zastavana plocha objektu:  1012,60 m?

3.0. VSEOBECNA CAST

3.1. UVOD

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh vystavby revitalizacie atletickej drahy
v Sportovom areali zékladnej Skoly v obci Sol. Predmetom rieSenia stavebného objektu je
vystavba atletickej drahy v tvare ovalu pre beh na 400 m o 3 bezeckych drdhach, bezecke;j
rovinky na 60 m o 4 bezeckych drahach a pieskovym doskoc¢iskom pre skok do dialky.
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-01 — Atleticka draha

Ucelom stavebného objektu je vytvorenie funkénej beZeckej atletickej drahy s bezpeénym
povrchom v pozadovanej kvalite IAAF.

Umiestnenie stavby zodpovedd vstupnym udajom apoziadavkam investora.
Umiestnenie je rieSené v stlade s majetkopravnymi a zmluvnymi vztahmi investora.

3.2. VYCHODISKOVE PODKLADY

Projektovd dokumentacia stavby je vypracovana podla poziadaviek investora
a v sulade spozadovanym rozsahom vystavby objektu SO-01 Atletickd draha, ktora je
sucastou diela: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’, prislusnymi technickymi a hygienickymi
predpismi a normami.

Vychodiskové podklady boli nasledovné:

- Obhliadka pozemku s fotodokumentaciou a zameranim skuto¢ného stavu

- Vyskopisné a polohopisné zameranie zaujmového tizemia geodetom

- Poziadavky investora — Obec Sol’, okres Vranov nad Topl'ou

- Zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni
neskorsich predpisov — vyhlaska ¢. 532/2002 Z.z. o poziadavkach na vystavbu

- Zbierka zadkonov SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalog odpadov

Projektova dokumentécia stavby bude sluzit’ ako podklad pre udelenie stavebného
povolenia. Projekt nesluzi pre realizaciu atletickej drahy.

4.0. CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

4.1. ZHOTOVENIE STAVENISKA

Umiestnenie atletickej drahy v aredli zakladnej Skoly v obci Sol’ zodpoveda vstupnym
udajom a poziadavkam investora. Umiestnenie je rieSené¢ v sulade s majetkopravnymi a
zmluvnymi vztahmi investora.

Pozaduje sa dodrzat’ zo strany dodévatel'skej organizdcie nasledovné poziadavky na
stavenisko:

-stavenisko bude zabezpecené pred vstupom cudzich osdb na miesta kde moze dojst’ k
ohrozeniu zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych o0s6b a to pripadne aj uplnym
ohradenim.

-stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
ucastnikoch vystavby.

-musi mat’ zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov,
na odvoz stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory sa
musi Cistit’.

-umoziovat’ bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska

-umoznovat’ bezpecny pohyb 0so6b vykonavajlcich stavebné a montazne prace

-mat’ zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu
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Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-01 — Atleticka draha

-mat’ vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich
stavebné prace

-byt’ zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a
v jeho okoli ako aj ochrana zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov.

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat’ vSetky platné predpisy a STN o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

5.0. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-
TECHNICKE RIESENIE STAVBY

5.1. DISPOZICIA A PREVADZKA IHRISKA

5.1.1. Existujuci stav

V stucasnosti sa v areali zakladnej Skoly v obci Sol' nachddza asfaltova plocha
s rozmermi 15,88x27,84 m. Podklad asfaltovej plochy je betéonové plocha hrabky 100 mm.
Tato plocha bola povodné navrhnutd ako Sportové ihrisko. V sucasnosti je tato plocha
nevyuzivand av havarijnom stave. V aredli sa taktiez nachddza pozostatok antukovej
atletickej drahy, ktora je v suCasnosti prerastena zeletiou a jej povrch je znehodnoteny. Tieto
povrchy st neudrziavané a zvetrale. Ich oprava nie je mozna a je potrebné ich odstranit’.

5.1.2. Navrhované rieSenie

Hranice atletickej dréahy v areali zakladnej Skoly v obci Sol’ budli zrejmé na zaklade
povrchového farebného rieSenia. Povrch trate bude z EPDM na hutnenom Strkovom 16zku.
Strkové 16zko bude zhotovené na zemnej plani, ktora vznikne odkopanim rastlého terénu na
pozadovanu Uroven anaslednym zhutnenim. Pri zhutiiovani zemnej pléne je potrebné
zabezpecit' rovnomerné zhutnenie celej plochy tak, aby rozpitie jednotlivych meranych
hodndt nebolo vécsie ako 20%. Toto bude overené kontrolnymi skuSkami, vykonanymi pred
realizaciou konstrukcie Sportoviska. Minimalna pozadovana uroven kontrolnych skusok je 1 x
statickd zat'azovacia skuska a 1 x 'ahka penetracnéd sonda na kazdych 1000 m2 konStrukcie a
overovacie skuSky l'ahkou dynamickou doskou, vykonané v pravidelnej sieti kontrolnych
bodov, v maximalnej vzajomnej vzdialenosti v Sirke hutniaceho zariadenia. Jednotlivé vrstvy
Strkového 16Zka je potrebné hutnit’ v kazdej vrstve a je potrebné zabezpecit’ minimalnu mieru
zhutnenie kazdej vrstvy 25 MPa a taktiez zabezpecit rovnomerné zhutnenie celej plochy
konstrukcie (maximalny rozdiel medzi najvySSou a najnizSou meranou hodnotou nesmie byt
vacsi ako 6 MPa). Po realizacii kazdej vrstvy je potrebné vykonat’ kontrolné skusky, ktorymi
budu preukazané¢ deklarované vlastnosti konsStrukcie. Minimalna pozadovana troven
kontrolnych skuSok je 1 x statickd zatazovacia skuska a 1 x lahkd penetracnid sonda na
kazdych 1000m2 konstrukcie a overovacie skisky 'ahkou dynamickou doskou, vykonané v
pravidelne;j sieti kontrolnych bodov, v maximalnej vzdjomnej vzdialenosti v §irke hutniaceho
zariadenia. Podrobna skladba je definovana v projektovej dokumentécii. Pre jasné odliSenie
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plochy pre atletiku od okolitych Sportovych ploch, bude plocha okrem oddelenia bielymi
¢iarami, vyhotovena v Cervenej farbe.

Pre skok do dialky bude ako rozbehova trat’ sluzit’ rovnd Cast’ bezeckého ovalu. Pre
doskok bude vybudované pieskové doskocisko, pred ktorym bude umiestnend odrazova
doska. Pieskova plocha doskocCiska bude olemovand gumovymi okrajovymi obrubnikmi
osadenymi do 16zka z beténu C16/20. Vyplii doskociska bude tvorit’ ndsyp z jemného
kremicitého piesku, dekorativnej bielej farby. Zrnitost’ 0 - 1mm. Tvrdost’7, 1530 kg/m3. Pod
nim bude uloZena netkand separacna geotextilia uréend pre dany ucel.

Technologicky postup zhotovenia §portového povrchu:

V prvotnej faze realizéacie atletickej drahy musi byt’ zrealizovany odkop zeminy, resp.
vyburanie obrubnikov a jestvujlcej asfaltovej plochy pdvodnych ihrisk a povodnej antukovej
atletickej drahy. Zemnd plan pod atletickii drahu ma mat’ dostredny spad 1,0%. Podorysne
bude drdha vymedzena beténovymi obrubnikmi 1000x200x50mm ukladanymi do 16zka z
betonu. Medzi obrubniky sa nasledne zhotovia konStrukéné vrstvy z kameniv prislusnych
frakcii a hrubok podla vykresu rezu. Loznll vrstvu pre Sportovy povrch bude tvorit
vodopriepustnd pruzna podlozka -zmes kameniva, gumového granuldtu a PU spojiva, hr. 35
mm. Na takto pripravent vrstvu sa nanesie penetracny nater ktory sluzi na lepSie prepojenie
loznej vrstvy s podkladovou vrstvou pre striekany povrch. Podkladovy povrch tvori SBR
granulat, ktory je nanaSany finiSerom v hrabke 10mm. Posledn vrstvu tvori nastrek z EPDM
farby Cervenej v dvoch vrstvach. Vo findlnej faze bude zrealizované Ciarovanie jednotlivych
drah pomocou PU farby. Finadlny povrch ateltickej drahy bude mat’ dostredny spad 0,5 %.

Poziadavky na podkladoviu vrstvu

Rovinatost’ podkladovej plochy musi spiiiat’ toleranciu Smm pod 4m latou (3portovy
povrch kopiruje podkladovll konstrukciu), musi byt’ bez prasklin a akychkol'vek chemickych
¢i mechanickych necistot. Podkladova vrstva musi byt pred vlastnou pokladkou Sportového
povrchu sucha na povrchu aj vo vrchnej vrstve podkladovej konstrukcie.

Poziadavky na klimatické podmienky

Vhodnymi klimatickymi podmienkami pre realizaciu Sportového povrchu je zarucena
celkova kvalita a kompaktnost' povrchu. Pre realizaciu umelého Sportového povrchu by
nemala teplota po celu dobu predpokladanej kompletnej pokladky povrchu klesnut’ pod
+10°C, nesmu prebichat ani byt predpovedané dazd’'ové alebo snehové zrdzky, vlhkost
vzduchu musi byt’ v rozmedzi 30-80%. Mierna korekcia je povolena v zavislosti od miestnych
klimatickych podmienok po konzultidcii s opravnenym a vyskolenym dodévatelom
polyuretdnovych povrchov. Pokladku vsetkych vrstiev je mozné realizovat’ i za predpokladu,
ze v no¢nych alebo rannych hodinach (pri technologickej alebo nocnej prestavke) sa teplota
znizi pod +10°C. Nasledok tohto poklesu je, ze sa spomali chemicky proces tuhnutia zmesi.
Na vyslednu kvalitu a kompaktnost’ poloZenych vrstiev to nema ziadny vplyv. V zasade plati,
ze teplota nesmie klesnut’ pod bod mrazu.

Postup prac pri zhotoveni Sportového povrchu

Do mieSacieho stroja sa nadavkuje presné mnozstvo SBR granulétu a polyuretanového
lepidla. Po zmieSani oboch zmesi sa vysype do prepravného zariadenia (napr. ¢elného
nakladaca) a prevezie sa na miesto poklddky. Kladeny povrchu sa prevadza Specidlnym
finiSerom s vyhrievanou liStou. Po poloZeni sa jednotlivé pruhy zhutnia ruénym valcekom.
Sportovy povrch zatvrdne k d’aldim pracovnym postupom v zavislosti na klimatickych
podmienkach za 24 — 72 hodin po ukonceni insStalacie. Po vytvrdnuti podkladovej vrstvy sa
oSetri tato vrstva penetranym nastrekom. Na takto pripraveni a zatuhnutd vrstvu SBR
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granulatu sa nastrieka Specidlna jednozlozkova zmes polyuretanovej farby a EPDM granulatu.
Tato vrstva je nanasand striekacim strojom v dvoch protismernych vrstvach. Jednotlivé vrstvy
nastreku zatvrdnu k d’alSim pracovnym postupom v zavislosti na klimatickych podmienkach
za 24 — 72 hodin po ukonceni inStalacie. Tento proces findlneho nastreku je realizovany
rucne, takze st na findlnom povrchu mierne vidiet z réznych uhlov pohladu tahy po
strickacom zariadeni. Této skuto¢nost' nie je povaZzovand za vadu a nema vplyv na
mechanické a chemické vlastnosti povrchu. Nasledne sa aplikuje Ciary striekanim Specialnou
PU farbou.

Doskocisko

V severovychodnej Casti atletickej drahy bude zhotovené doskocisko pre skok d’aleky.
V prvej faze realizacie je potrebny odkop zeminy na vyskova kétu -0,450m. Vnutorny
podorys doskociska ohraniCuji gumové obrubniky 980x200x50mm ulozené do 16zka z
betonu. Sucastou doskociska je aj odrazové doska, ktord sa osadi eSte pred realizaciou
findlneho povrchu do atletickej drahy vo vzdialenosti 1000mm od vnutornej hrany doskociska
po odrazovl dosku. Vo findlnej faze sa na zemnu plan v doskocCisku vystrie geotextilia a
doskocisko bude vyplnené pieskom. Okolie doskociska bude upravené vrstvou ornice s
vysevom travnika.

6.0. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

6.1. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri stavebnych pracach bude vznikat’ odpad, ktory bude vyvéazany na skladku TKO
Kategorizacia vzniknutych odpadov podla Katalogu odpadov (Vyhléaska ¢.365/2015 Z.z.
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky podl'a § 105 ods. 3 pism. b) zédkona
¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov — stavebné odpady:

CisLO NAZOV KAT. MNOZSTVO LIKVIDACIA
17 0504 Zemina a kamenivo iné 0) 225% Riadena skladka s
Opiét. zhodnotenim
17 0904 Zmiesané odpady zo O 0,5 Riadena skladka s
stavieb a demolacii Opit. zhodnotenim

iné ako uvedené v
1709 01,17 09 02,

17 09 03
150101 Obaly z papiera a lepenky O 0,05 recyklacia
150102 Obaly z plastov O 0,05 recyklacia
150104 Obaly z kovu O 0,05 recyklécia

Spolu 0,7 t

*skutocné mnozstvo bude zavislé od podkladovych vrstiev stavby a vysSkovych pomerov
zékladovej plane
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Investor, pripadne dodavatel’ — realizator stavebnych prac zdokumentuje spdsob
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu stavebnych prac.

Odpad bude zhodnocovany opidtovnym pouzitim alebo recyklovanim. Vykopova
zemina — ornica bude spétne pouzitd na spitné zatravnenie okolia stavby. Kovy budu
recyklované odovzdanim organizacii opravnenej na vykup pripadne recyklaciu. Drevo a
drevené konstrukcie je mozné pouzit’ ako palivové. Ostatné odpady budt uskladnené na
riadenej skladke.

Pocas stavebnych prac je dodavatel’ povinni reSpektovat’ a dodrziavat’ i podmienky
obsiahnuté v Nariadeni vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pre oblast’ bezpecnosti prace bude dodavatel’ stavebnych prac respektovat’ vsetky
pravne nariadenia v SR najmai vsak :
- Zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny zékon)
v zneni neskorSich predpisov
- Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov
- Zékon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov
- Zékon €. 40/1964 Zb. - Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
- Zékon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov
- Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci
- Vyhléaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpec¢nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov
- Vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni
- Bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pozadujeme riesit' v stlade s nasledujicimi
predpismi :
- Zékonnik prace ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
- NV ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov
- NV ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko
- NV ¢&. 281/2006 Z. z. o miniméalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
ruénej manipuldcii s bremenami
- NV ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov
- NV €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov
- Vyhl. SUBP ¢&. 59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov
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- Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti

- Vyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

- ostatné suvisiace vSeobecne zavdzné pravne predpisy a normy.

Pocas realizacie vystavby atletickej drahy nevzniknu osobitné poziadavky na zvlastne
opatrenia suvisiace s ochranou zivotného prostredia . Pocas stavenych prac dojde k
docasnému zniZeniu kvality pracovného prostredia.

Objekt atletickej drahy nebude neprimerane zatienovat okolité objekty a nebude
zdrojom neprimeran¢ho hluku. Realizdciou stavby nebudu nepriaznivo ovplyvnené faktory
zivotného prostredia. Pri prevadzke atletickej drdhy nevznikaju odpady podliehajuce
zvlastnym predpisom. Odpady z vystavby pocas realizdcie sa budu likvidovat’ podl'a druhu
odpadu.

6.2. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z HCADISKA OCHRANY OVZDUSIA
- pri ¢innostiach, pri ktorych mozu vznikat’ prasné emisie ( napr. blracie prace, zemné prace )
je potrebné vyuzit' technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych
emisii ( napr. zariadenia na upravu a hlavne dopravu prasnych materialov je treba prekryt’ )
- skladovanie prasnych stavebnych materidlov, v hraniciach zriadeného staveniska,
minimalizovat’ resp. ich skladovat’ v uzatvarateInych plechovych skladoch a stavebnych
silach

Z HCADISKA OCHRANY PRED HLUKOM
- zabezpecit', aby prace v Gzemi dlhodobo neprekracovali najvysSiu pripustnti hladinu hluku
vo vonkajSom prostredi mimo dopravy
- na zriadenom stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej Cinnosti (
navrhovanej technoldgii ) a zabezpecit’ ich pravidelnt udrzbu a kontrolu
- zabezpecCit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poziadavky vplyvajice z
Nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku v zneni
neskorsich predpisov
- zabezpeCit dodrziavanie Nariadenia vlady SR ¢. 339/2006 Z.z. ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii

Z HCADISKA OCHRANY VOD A VODOHOSPODARSKYCH DIEL
- zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych vod lokality
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- zabezpecit, aby navrhované socidlne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové
vody z navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanaliza¢ny poriadok
prislusného spravcu siete.

Z HCADISKA OCHRANY ZELENE
- zabezpe(it,, aby zelen rieSeného izemia bola pocas vystavby reSpektovand v plnom rozsahu
resp. s nou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutych v projektovej dokumentacii
prislusnej odbornej profesie, zo suthlasom prislusného organu Statnej spravy
- Pocas stavebnej ¢innosti bude dodavatel’ v plnom rozsahu respektovat’ :
- Vyhlasku MZP SR ¢.283/2001 Z.z., Vyhlasku MZP SR &.284/2001 Z.z. O odpadoch a
Vyhlasku MZP SR &. 129/2004 Z.z.
- Zékon NR SR ¢. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov, v
zneni
- Zakon NR SRC¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia pred znecistujucimi latkami

7.0. POZIARNO — BEZPECNOSTNE RIESENIE

Dokumentacia neriesi projekt protipoziarnej bezpecnosti inzinierskej stavby (atleticka
draha). Pri navrhu bol doraz kladeny na to, aby boli pouzité bezpecné stavebné materidly a
vyhovovali tak ustanoveniam zékonu ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch i z hl'adiska
poziadavky poziarnej bezpecnosti stavby. Stavba atletickej drdhy si nevyziada zmenu
pristupovej komunikacie, ani prelozky hydrantov.

8.0. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Bezpecnost’ prace poCas vystavby Atletickej drahy v areali Sportoviska v obci Sol’ a
ochrany zdravia pri praci predpisuje vyhlaska SUBP A SBU ¢&. 374/1990 Zb. a &. 59/1982,
hlavne prace vo vyskach a obsluhu prislusnych strojov a zariadeni. Bezpecnost’ a ochrana
zdravia musi byt’ v sulade so Zakonnikom prace.

Vseobecné poziadavky na bezpecnost’ prace :

- VSetky pracovné a ochranné pomoécky pri vystavbe musia byt pripravené pred
zacatim prac,

- Udrziavat poriadok na skladke materialu a jej okoli,

- Dodrziavat predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- Ochranné a bezpecnostné pomdcky pravidelne kontrolovat’ a udrziavat’ zariadenie
v predpisanom stave,

- Zabezpecovat’ kontrolu pracovnych leseni a stavebnych vytahov v zmysle STN 73
81 01, STN 73 8107, STN 73 1820,

- Pri préci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat’ ustanovenia STN 34 10 10,
STN 34 03 50, STN 34 3500,
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- Pracovné ¢aty musia byt’ zaskolené¢ odbornym pracovnikom BO, hlavne pre prace
vo vyskach.

Pri realizécii vSetkych stavebno-montaznych prac na stavbe su vsetci ucastnici
povinni dodrziavat’ prislusné bezpecnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh
vystavby vztahuju. Ide najma o dodrziavanie bezpecnostnych opatreni pre ochranu zdravia
pri praci, poziarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Prace a pracoviska musia byt
zaistené pred pripadnym vznikom pracovnych urazov, porich a havarii technickych
zariadeni.

Pri vSetkych stavebnych pracach st povinni dodavatelia oboznamit’ kazdého
pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaji jeho sposobu prace. Pracovnici
musia byt vybaveni ochrannymi pomdckami podla charakteru prace v zmysle platnych
predpisov. VSetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne
uzemnené v zmysle platnych noriem. Na stavbe musi byt’ lekarni¢ka prvej pomoci.

Dodavatel’ stavby je povinny pocas stavebnej ¢innosti reSpektovat’ najma
poziadavky vyplyvajtce :
-z Vyhl. C. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace
-zo Zékonnika prace
-z Vyhl. C.83/76 Zb. V zneni vyhl. C. 45/79 Zb. A Vyhl. C. 376/92 Zb.
Upravujucej poziadavky na uskutociiovanie stavieb a prislusnych technickych
noriem - z Vyhl. C. 59/82 Zb. SUBP a &. 484 /90 Zb.
-zo zakona €. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia l'udi
-z Vyhl. C. 111/75 Zb.
-zo zdkona ¢. 174/68 Zb. O statnom odbornom dozore nad bezpecnost'ou
prace v zneni neskorSich predpisov
-z0 zakona &. 256/94 Zb., ktorym sa dopliia a meni &. 174/68 Zb

9.0. KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality a akosti realizovanych prac prebiecha priebezne po celi dobu
realizécie stavby, po ukonceni jednotlivych faz realizécie a na zaver realizacie.

Kontrolu uskuto¢tiuju zodpovedni pracovnici realiza¢nej firmy, autorsky dozor,
technicky dozor investora a technolog doddvatel'a materidlov.

Pri kontrolach sa hodnoti najmi dodrziavanie technologického predpisu a projektove;j
dokumentécie.

Priebezna kontrola kvality uskutocnovana pracovnikmi realiza¢nej firmy, technickym
dozorom investora, technolégom dodéavatel'a materidlu a nahodne projektantom vychadza z
tychto poziadaviek:

- materialy a vyrobky dodané na stavbu musia zodpovedat’ Specifikacii uvedenej v projektove;j
dokumentacii;

- montaz prvkov smu realizovat’ vylu¢ne pracovnici, ktori boli riadne zaskolent;

- priebeznu kontrolu kvality prac a dodrzovania technologickych lehdt uskutociiuje
zodpovedny stavbyveduci, popripade majster, vedici pracovnej ¢aty a pod.;

- kontrolu kvality po ukonceni rozhodujticich faz realizacie uskuto¢niuje stavbyveduci s
projektantom, popripade technolégom dodéavatel'a materidlu a s technickym dozorom stavby.
O uskuto¢nenych kontrolach bude prevedeny zapis do stavebného dennika.

Kontrola kvality po ukonceni rozhodujtcich faz realizécie sa uskutocni po:

9110



Stavba: Revitalizacia Sportoviska v obci Sol’
Objekt: SO-01 — Atleticka draha

- ukoncCeni pripravy podkladu (vytycenie hranic atletickej drahy);

- priprava podkladu plochy atletickej drahy v spade ( vratane zhutnenia);
- pokladka tartdnového povrchu atletickej drahy

- osadenie ostatnych prvkov ihriska (odrazova doska pre skok do dial’ky);
- zrealizovani konecnych detailov systému

Zéaverecné prevzatie stavby sa uskutocni po realizacii poslednych detailov Uprav
atletickej drahy, kde sa zhodnoti vysledna kvalita osadenia vSetkych prvkov podla vysledkov
diel¢ich kontrol a pripadnych ndpravnych opatreni. Za podstatné kvalitativne znaky sa
povazuje rovinnost' podkladu atletickej drahy, priamost hran obrubnikov a seriéznost
realizacie.

10.0. STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba je navrhnuta tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny voci
mechanickym a fyzikadlnym vplyvom. Stavba je vypracovana v stilade s normami:

STN EN 1991 — 1 Eurokdd 1 — Zat'azenie konstrukcii

STN EN 1992 — 1 Eurokéd 2 — Navrhovanie betonovych konstrukcii

STN EN 1993 — 1 Eurokdd 3 — Navrhovanie ocel'ovych konstrukcii

Na zaklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych
predpisov aplikovan¢ho certifikovaného systému a vypracovani realizacnej projektovej
dokumentécie je stavba zo statického hladiska bezpe¢na, vyhovuje kritériam a platnym
technickym normam.

11.0. UPOZORNENIE

V case spracovania tejto projektovej dokumentéicie neboli k dispozicii tdaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych
podmienok zakladania. Na zéklade vyjadrenia spravcu aredlu priestor nebol nikdy zamokreny
a vsakovanie dazd’ovych vod i v privaloch dazd’och bolo bezproblémové.

Projektova dokumentécia je vypracovana v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v
Case spracovavania projektu a zohl'adnuje sucasny znamy stav.

Tato dokumentécia nenahradza vyrobnt a dielenskll dokumentaciu dodavatel’a stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov — typovych prvkov technického
vybavenia stavby je potrebné dodrzat vSetky smernice a pokyny vyrobcov pre montaz
stavebnych vyrobkov a konstrukeii.

V pripade Ze v dokumentécii alebo rozpocte sa vyskytuje presny nazov dodavatela,
alebo vyrobku tento mdze byt nahradeny ekvivalentom. Na realizéciu stavby je mozné pouZzit’
ekvivaletné stavebné materidly a stavebné postupy, so zachovanim, pripadne zlepSenim
teplotechnickych, fyzikalnych a stavebnych vlastnosti materidlov, pripadne postupov.

V Zborove, 02/2021
Ing. arch. Marek SariSsky
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