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1.0.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 
 
1.1.  IDENTIFIKAČNÉ      ÚDAJE 

Názov stavby:   REVITALIZÁCIA ŠPORTOVISKA V OBCI SOĽ 

Miesto stavby:               Športový areál pri ZŠ v obci Soľ 
Okres:                             Vranov nad Topľou 
Kraj:                                  Prešovský 
Charakter stavby:           Revitalizácia 
 
1.2.IDENTIFIKAČNÉ    ÚDAJE   OBSTARÁVATEĽA    STAVBY 
 
Názov:                             Obec Soľ 
Sídlo:    Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ 
Okres:                                Vranov nad Topľou 
 
 
1.3.     OSTATNÝ   ÚČASTNÍCI    VÝSTAVBY 
 
Projekt:                    J.M.J. Projekt, s.r.o. 
                                               Bardejovská 511, Zborov  086 33 
Projektant:   Ing. arch. Marek Šarišský 
    SNP 234/8, 086 33 Zborov 
Dodávateľ stavby:               Verejné obstarávanie    
Prevádzkovateľ  diela:       Obec Soľ 
Užívateľ diela:                   Obyvatelia obce Soľ 
 
 

2.0.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
Katastrálne územie:  Kataster obce Soľ 
Parcela číslo:   č. 1039, 1038, 1037 
Celkový počet objektov: 4 
Objekt SO-03:   Tenisové kurty 
Zastavaná plocha objektu: 1 694,49 m² 
 
 

3.0.   VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
3.1. ÚVOD 
 

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh dvoch tenisových ihrísk, ktoré sa budú 
nachádzať vo vnútornej časti atletického oválu v športovom areáli základnej školy v obci Soľ. 
Plocha bola pôvodne využívaná ako športovisko. V dnešnej dobe je táto plocha nevyužívaná 
z dôvodu jej zvetrania, poškodenia a ako športovisko nie je vhodná. Povrch plochy tenisových 
kurtov je navrhnutý umelým tenisovým trávnikom. 
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Umiestnenie stavby zodpovedá vstupným údajom a požiadavkám investora. 

Umiestnenie je riešené v súlade s majetkoprávnymi a  zmluvnými vzťahmi investora. 
 

 

3.2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 

Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná podľa požiadaviek investora a v súlade 
s požadovaným rozsahom výstavby tenisových kurtov v areáli športoviska pri základnej škole 
v obci Soľ, príslušnými technickými a hygienickými predpismi a normami. 

 
Východiskové podklady boli následovné: 
- Obhliadka pozemku s fotodokumentáciou a zameraním skutočného stavu 
- Výškopisné a polohopisné zameranie záujmového územia geodetom 
- Požiadavky investora – Obec Soľ, okres Vranov nad Topľou 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov – vyhláška č. 532/2002 Z.z. o požiadavkách na výstavbu 
- Zbierka zákonov SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalóg odpadov  
 
Projektová dokumentácia stavby bude slúžiť ako podklad pre udelenie stavebného 

povolenia. Projekt neslúži pre realizáciu multifunkčného ihriska.  
   
 

4.0.   CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY 
 

4.1. ZHOTOVENIE STAVENISKA 
 

Umiestnenie tenisových kurtov v športovom areáli základnej školy v obci Soľ 
zodpovedá vstupným údajom a požiadavkám investora. Umiestnenie je riešené v súlade s 
majetkoprávnymi a zmluvnými vzťahmi investora. 

Požaduje sa dodržať zo strany dodávateľskej organizácie nasledovné požiadavky na 
stavenisko:  
-stavenisko bude zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta kde môže dôjsť k 
ohrozeniu života alebo zdravia pre vstup nepovolaných osôb a to prípadne aj úplným 
ohradením.  
-stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a 
účastníkoch výstavby.  
-musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na 
odvoz stavebného odpadu a na prístup zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí 
čistiť.  
-umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 
umiestnenie zariadenia staveniska  
-umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce  
-mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu  
-mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich 
stavebné práce  
-byť zriadené a prevádzkované tak aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a 
v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.  
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Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné predpisy a STN o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. 
 
 

5.0.   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-
TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
 

5.1. DISPOZÍCIA A PREVÁDZKA IHRISKA 
 

V súčasnosti sa v areáli základnej školy v obci Soľ nachádza asfaltová plocha s 
rozmermi 15,88x27,84 m. Podklad asfaltovej plochy je betónová plocha hrúbky 100 mm. Táto 
plocha bola pôvodné navrhnutá ako športové ihrisko. V súčasnosti je táto plocha nevyužívaná 
a v havarijnom stave. V areáli sa taktiež nachádza pozostatok antukovej atletickej dráhy, ktorá 
je v súčasností prerastená zeleňou a jej povrch je znehodnotený. Tieto povrchy sú neudržiavané 
a zvetrale. Ich oprava nie je možná a je potrebné ich odstrániť. Priestor tenisových kurtov bude 
ohraničený betónovým záhradným obrubníkom, ktorý tvorí okraj atletickej dráhy a povrch 
plochy ihriska je riešený umelým tenisovým trávnikom. 

 
Tenisové kurty budú umiestnené na parcele č. 1039, 1038, 1037 v katastri obce Soľ, 

okres Vranov nad Topľou, ktorej vlastníkom je obec Soľ. Prístup na tenisové kurty je cez 
navrhovanú atletickú dráhu.  
 
 

6.0.    STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

6.1.  VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Pri stavebných prácach bude vznikať odpad, ktorý bude vyvážaný na skládku TKO 
Kategorizácia vzniknutých odpadov podľa Katalógu odpadov (Vyhláška č.365/2015 Z.z. 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona 
č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – stavebné odpady: 
 
ČÍSLO NÁZOV   KAT. MNOŽSTVO  LIKVIDÁCIA 
17 0504  Zemina a kamenivo iné  O  225*    Riadená skládka s 

Opät. zhodnotením 
17 0904 Zmiešané odpady zo   O  0,5   Riadená skládka s 

stavieb a demolácií Opät. zhodnotením 
iné ako uvedené v 
17 09 01, 17 09 02,  
17 09 03 

15 0101  Obaly z papiera a lepenky  O  0,05    recyklácia 
15 0102  Obaly z plastov  O  0,05    recyklácia 
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15 0104  Obaly z kovu    O  0,05    recyklácia 
Spolu 0,6 t 
 
*skutočné množstvo bude závislé od podkladových vrstiev stavby a výškových pomerov 
základovej pláne 
 

Investor, prípadne dodávateľ – realizátor stavebných prác zdokumentuje spôsob 
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu stavebných prác. 
 

Odpad bude zhodnocovaný opätovným použitím alebo recyklovaním. Výkopová 
zemina – ornica bude spätne použitá na spätné zatrávnenie okolia stavby. Kovy budú 
recyklované odovzdaním organizácií oprávnenej na výkup prípadne recykláciu. Drevo a 
drevené konštrukcie je možné použiť ako palivové. Ostatné odpady budú uskladnené na 
riadenej skládke. 

 
Počas stavebných prác je dodávateľ povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky 

obsiahnuté v Nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 
Pre oblasť bezpečnosti práce bude dodávateľ stavebných prác rešpektovať všetky 

právne nariadenia v SR najmä však : 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
- Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení 
- Bezpečnosť práce a technických zariadení požadujeme riešiť v súlade s nasledujúcimi 
predpismi : 
- Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
- NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov 
- NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko 
- NV č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácií s bremenami 
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- NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov 
- NV č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 
- Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností 
- Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
- ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a normy. 

Počas realizácie výstavby tenisových kurtov nevzniknú osobitné požiadavky na 
zvláštne opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia . Počas stavených prác dôjde k 
dočasnému zníženiu kvality pracovného prostredia.  

Objekt tenisových kurtov nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude 
zdrojom neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené faktory 
životného prostredia. Pri prevádzke tenisových kurtov nevznikajú odpady podliehajúce 
zvláštnym predpisom. Odpady z výstavby počas realizácie sa budú likvidovať podľa druhu 
odpadu. 
 
 

6.2. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Z HĽADISKA OCHRANY OVZDUŠIA 
- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( napr. búracie práce, zemné práce ) 
je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných 
emisií ( napr. zariadenia na úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť ) 
- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska, 
minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách 

 
Z HĽADISKA OCHRANY PRED HLUKOM 

- zabezpečiť, aby práce v území dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo 
vonkajšom prostredí mimo dopravy 
- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti ( 
navrhovanej technológii ) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu 
- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z 
Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení 
neskorších predpisov 



Stavba: Revitalizácia športoviska v obci Soľ 
Objekt: SO-03 – Tenisové kurty 

S t r a n a  6 | 10 
 

- zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

 
Z HĽADISKA OCHRANY VÔD A VODOHOSPODÁRSKÝCH DIEL 

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali 
kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality 
- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové 
vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok 
príslušného správcu siete. 

 
Z HĽADISKA OCHRANY ZELENE 

- zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu 
resp. s ňou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v projektovej dokumentácii 
príslušnej odbornej profesie, zo súhlasom príslušného orgánu štátnej správy 
- Počas stavebnej činnosti bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať : 
- Vyhlášku MŽP SR č.283/2001 Z.z., Vyhlášku MŽP SR č.284/2001 Z.z. O odpadoch a 
Vyhlášku MŽP SR č. 129/2004 Z.z. 
- Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

- Zákon NR SRč. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
 
 

7.0.    OPIS TECHNICHNICKÉHO RIEŠENIA 
 

7.1. STAVEBÉ RIEŠENIE 
 
7.1.1.ZEMNÉ PRÁCE 
 

Pri spracovaní projektu navrhovaného objektu – tenisové kurty nebol k dispozícii 
hydrogeologický prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku, 
katastrálnej mapy a miestneho domerania ako aj výškopisného a polohopisného zamerania 
záujmového územia pre výstavbu tenisových kurtov.   

Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v 
úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezamŕzajúcej hĺbke, t.j. min. 0,8 m 
pod upraveným terénom.    

Výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia základových pätiek pre kotvenie 
stĺpov ochrannej siete na severovýchodnej strane objektu, pätiek pre osadenie stĺpikov na 
uchytenie siete pre tenis.  

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a časť ak je vhodná použiť na spätné 
zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude odvezený dodávateľom na ním určené 
skládky (predloží doklad o uskladnení).  

Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% 
a následne je potrebné plochy zhutniť. 
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V prípade výskytu podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada 
príslušných správcov o ich vyznačenie. 
 

7.1.2.ZÁKLADY (realizácia v 2. etape) 
 

Základové pätky pre stĺpy ochrannej siete sú navrhované z prostého betónu, založené 
na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálnej v nezamŕznej hĺbke od upraveného 
terénu. Základové pätky budú šírky 400 x 400 mm a výšky 800 mm.   

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z prostého betónu, založené na 
úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamŕznej hĺbke od upraveného 
terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom.  

Základové pätky budú realizované aj pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú sieť. Treba 
uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie vybavenia 
ihriska podľa typu dodaného zariadenia.  

Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 200 mm potrebnej dĺžky do 
ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.  

Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej 
hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť 
podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov. 

 

7.1.3.PODKLADOVÉ VRSTVY 
 
Podkladové vrstvy Multifunkčného ihriska 
 

- Terén zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5% 
- Drvený lomový kameň frakcie 32-63 mm   hr.: 150 mm 
- Drvený lomový kameň frakcie 16-32 mm  hr.: 100 mm 
- Štrkopiesková drť frakcie 0-4 mm   hr.: 40 mm – 2. ETAPA 

 
Povrchová úprava tenisových kurtov bude realizovaná umelou trávou výšky min. 15 mm, 
ktorá bude realizovaná v 2. ETAPE výstavby. 
 

7.1.4.KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM ZÁCHYTNÁ SIEŤ (2. ETAPA) 
 

Konštrukčný systém záchytnej siete bude skladať z oceľových stĺpikov kotvených 
pomocou kotevných púzdier osadených počas betónaže do základových pätiek.   

Oceľová pozinkovaná konštrukcia prierezu 80 x 80 x 3 mm, výška stĺpov záchytnej siete 
po celej dĺžke je 5,0 m. V rohoch je potrebné realizovať zavetrovanie. Ako výplň oplotenia je 
polypropylénová sieťka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelená, výšky 5,0 m nad 
úroveň terénu. Sieť nad mantinelom bude napnutá oceľovým lankom. 
 

7.1.5.UMELÝ TRÁVNIK A VYBAVENIE IHRISKA (2. ETAPA) 
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Navrhnutý je koberec umelého trávnika 15 mm s predpísaným zásypom (kremičitý piesok). 
Farebná úprava umelého športového povrchu – farba zelená, olive green. Dodávky a montáže 
záchytných sieti a stĺpov pre tenisovú sieť – dodávka špecializovanej firmy.   
 
Minimálne požiadavky na povrch tenisových kurtov - umelý trávnik certifikovaný:  
 

- Jemnosť vlasu [dtex] – 6.600 
- Šírka vlasu [mm] – 12 
- Plošná hmotnosť vlasu [g/m2] – 1.080 
- Počet stehov na 10 cm [-/10 cm] – 21 
- Počet vpichov/m2 [-/m2] - 44.094 
- Počet koncov/m2 [-/m2] - 88.188 
- Výška vlasu [mm] – 15 
- Celková plošná hmotnosť [g/m2] – 2.200 

 
 

7.1.6.PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY 
 

Dokumentácia nerieši projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby (tenisové kurty). Pri 
návrhu bol dôraz kladený na to, aby boli použité bezpečné stavebné materiály a vyhovovali tak 
ustanoveniam zákonu č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch i z hľadiska požiadavky 
požiarnej bezpečnosti stavby. Stavba multifunkčného ihriska si nevyžiada zmenu prístupovej 
komunikácie, ani preložky hydrantov. 
 
 

8.0.   BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
 

Bezpečnosť práce po čas výstavby tenisových kurtov a ochrany zdravia pri práci 
podpisuje vyhláška ŠÚBP A ŠBÚ č. 374/1990 Zb. a č. 59/1982, hlavne práce vo výškach a 
obsluhu príslušných strojov a zariadení. Bezpečnosť a ochrana zdravia musí byť v súlade so 
Zákonníkom práce. 
 

Všeobecné požiadavky na bezpečnosť práce : 
 

- Všetky pracovné a ochranné pomôcky pri výstavbe musia byť pripravené pred 
začatím prác, 

- Udržiava ť poriadok na skládke materiálu a jej okolí, 
- Dodržiava ť predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- Ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiava ť zariadenie 

v predpísanom stave, 
- Zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle STN 73 

81 01, STN 73 8107, STN 73 1820, 
- Pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 10 10, 

STN 34 03 50, STN 34 3500, 
- Pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BO, hlavne pre práce 

vo výškach. 
Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci 

povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh 



Stavba: Revitalizácia športoviska v obci Soľ 
Objekt: SO-03 – Tenisové kurty 

S t r a n a  9 | 10 
 

výstavby vzťahujú. Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia 
pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené 
pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení.  

Pri všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci 
musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných 
predpisov. Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne 
uzemnené v zmysle platných noriem. Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci.  

Dodávateľ stavby je povinný po čas stavebnej činnosti rešpektovať najmä požiadavky 
vyplývajúce : 

- z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
- zo Zákonníka práce 
- z Vyhl.  Č.83/76 Zb.  V znení vyhl.  Č.  45/79 Zb.  A Vyhl.  Č.  376/92 Zb.  
Upravujúcej požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických 
noriem - z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb. 
- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí 

- z Vyhl. Č. 111/75 Zb. 
- zo  zákona č.  174/68  Zb.  O  štátnom  odbornom  dozore  nad  bezpečnosťou 
práce v znení neskorších predpisov 
- zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb  

 

9.0.   KONTROLA KVALITY 
 

Kontrola kvality a akosti realizovaných prác prebieha priebežne po celú dobu realizácie 
stavby, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a na záver realizácie. 

Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, 
technický dozor investora a technológ dodávateľa materiálov. 

Pri kontrolách sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického predpisu a projektovej 
dokumentácie. 

Priebežná kontrola kvality uskutočňovaná pracovníkmi realizačnej firmy, technickým 
dozorom investora, technológom dodávateľa materiálu a náhodne projektantom vychádza z 
týchto požiadaviek: 

- materiály a výrobky dodané na stavbu musia zodpovedať špecifikácii uvedenej v 
projektovej dokumentácii; 
- montáž prvkov multifunkčného ihriska smú realizovať výlučne pracovníci, ktorí boli 
riadne zaškolení; 
- priebežnú  kontrolu  kvality  prác  a dodržovania  technologických  lehôt  uskutočňuje 
zodpovedný stavbyvedúci, poprípade majster, vedúci pracovnej čaty a pod.; 
- kontrolu kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie uskutočňuje stavbyvedúci s 
projektantom, poprípade technológom dodávateľa materiálu a s technickým dozorom 
stavby. O uskutočnených kontrolách bude prevedený zápis do stavebného denníka. 

 
Kontrola kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie sa uskutoční po: 
 
- ukončení prípravy podkladu (vytýčenie hraníc ihriska); 
- zrealizovaní výkopových rýh pre základové pásy a pätky; 
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- zrealizovaní betonáže základových pásov a pätiek, previazanie výstuže debniacich 
tvárnic so základom; 
- príprava podkladu plochy ihriska v spáde ( vrátane zhutnenia); 
- osadení stĺpov záchytnej siete; 
- pokládka umelého trávnika 
- osadenie ostatných prvkov ihriska (tenisové stĺpiky); 
- zrealizovaní konečných detailov systému tenisových kurtov. 
 
Záverečné prevzatie stavby sa uskutoční po realizácií posledných detailov úprav ihriska, 

kde sa zhodnotí výsledná kvalita osadenia všetkých prvkov tenisových kurtov podľa výsledkov 
dielčích kontrol a prípadných nápravných opatrení. Za podstatné kvalitatívne znaky sa považuje 
rovinnosť podkladu umelého trávnika ihriska, priamosť hrán stĺpov ochrannej siete, funkčnosť 
a serióznosť realizácie. 
 

10.0.   STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 

Stavba je navrhnutá tak, aby tvorila staticky pevný celok, stabilný, tuhý, odolný voči 
mechanickým a fyzikálnym vplyvom. Stavba je vypracovaná v súlade s normami:  

STN EN 1991 – 1 Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcií  
STN EN 1992 – 1 Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií  
STN EN 1993 – 1 Eurokód 3 – Navrhovanie oceľových konštrukcií  

Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní technických predpisov 
aplikovaného certifikovaného systému a vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie je 
stavba zo statického hľadiska bezpečná, vyhovuje kritériám a platným technickým normám. 

 
11.0.   UPOZORNENIE 
 

V čase spracovania tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii údaje o 
hydrogeologických pomeroch na danom pozemku, preto vychádzame zo štandardných 
podmienok zakladania. Na základe vyjadrenia správcu areálu priestor nebol nikdy zamokrený 
a vsakovanie dažďových vôd i v prívaloch dažďoch bolo bezproblémové.  

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v 
čase spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav.  

Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby.  
Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov – typových prvkov technického 

vybavenia stavby je potrebné dodržať všetky smernice a pokyny výrobcov pre montáž 
stavebných výrobkov a konštrukcií. 
V prípade že v dokumentácii alebo rozpočte sa vyskytuje presný názov dodávateľa, alebo 
výrobku tento môže byť nahradený ekvivalentom. Na realizáciu stavby je možné použiť 
ekvivalentné stavebné materiály a stavebné postupy, so zachovaním, prípadne zlepšením 
teplotechnických, fyzikálnych a stavebných vlastností materiálov, prípadne postupov. 
 
 
 
 
 
 
V Zborove, 02/2021   
Ing. arch. Marek Šarišský 


