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Stavba: REVITALIZACIA SPORTOVISKA V OBCI SO

1.0. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: REVITALIZACIA SPORTOVISKA V OBCI SOL
Miesto stavby: Sportovy areal pri ZS v obci Sol

Okres: Vranov nad Topl'ou

Kraj: Presovsky

Charakter stavby: Revitalizacia

1.2.IDENTIFIKACNE UDAJE OBSTARAVATELA STAVBY

Nazov: Obec Sol’
Sidlo: Obec Sol’, Sol' 161, 094 35 Sol’
Okres: Vranov nad Topl'ou

1.3. OSTATNY UCASTNICI VYSTAVBY

Projekt: J.M.J. Projekt, s.r.o.
Bardejovska 511, Zborov 086 33
Projektant: Ing. arch. Marek Sarigsky
SNP 234/8, 086 33 Zborov
Dodavatel stavby: Verejné obstaravanie
Prevadzkovatel' diela: Obec Sol’
Uzivatel diela: Obyvatelia obce Sol’

2.0. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Katastralne uzemie: Kataster obce Sol
Parcela ¢islo: ¢. 1039, 1038, 1037
Celkovy pocet objektov: 4

Objekt SO-01 — Atleticka draha

Zastavana plocha objektu: 1 012,60 m?

Objekt SO-02 — Multifunkéné ihrisko

Zastavana plocha SO-02: 604,32 m2

Objekt SO-03 — Tenisové kurty

Zastavana plocha SO-03: 1 694,49 m2
Objekt SO-04 — Bezbariérové Workoutové ihrisko
Zastavana plocha SO-04: 361,01 m2

Celkova zastavana plocha: 3 672,42 m2

3.0. VSEOBECNA CAST

3.1. UVOD
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Stavba: REVITALIZACIA SPORTOVISKA V OBCI SO

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh revitalizacie Sportoviska nachadzajiacich
sa v areali Sportoviska zékladnej Skoly v obci Sol. Revitalizaciou objektov sa skvalitnia a
vytvoria §portoviska s bezpe¢nym povrchom v pozadovanej kvalite a spinajice bezpeénostné
normy pre Sport. Revitalizdciou vznikna Sportoviska na ktorych bude mozné prevadzkovat
Sportové aktivity: atletika, volejbal, skok do dialky, maly futbal, tenis, beh na 400 m a beh na
60 m a taktiez bezbariérovy workout . Tato revitalizidcia zhodnoti jestvujuce plochy na
bezpecné Sportoviska s variabilnym vyuzitim Sportov.

Umiestnenie stavby zodpovedd vstupnym tudajom a poziadavkdm investora.
Umiestnenie je rieSené v stlade s majetkopravnymi a zmluvnymi vztahmi investora.

3.2. VYCHODISKOVE PODKLADY

Projektova dokumentécia stavby je vypracovana podl'a poziadaviek investora a v stlade
s pozadovanym rozsahom vystavby Revitalizdcie Sportoviska v obci Sol, prislusnymi
technickymi a hygienickymi predpismi a normami.

Vychodiskové podklady boli nasledovné:

- Obhliadka pozemku s fotodokumentaciou a zameranim skutocného stavu

- Vyskopisné a polohopisné zameranie zaujmového Gizemia geodetom

- Poziadavky investora — Obec Sol’, okres Vranov nad Topl'ou

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni
neskorsich predpisov — vyhlaska ¢. 532/2002 Z.z. o poziadavkéch na vystavbu

- Zbierka zdkonov SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalog odpadov

Projektova dokumentécia stavby bude sluzit' ako podklad pre udelenie stavebného
povolenia. Projekt nesluzi pre realizaciu Revitalizacie Sportoviska v obci Sol'.

4.0. CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

4.1. ZHOTOVENIE STAVENISKA

Umiestnenie objektov revitalizacie Sportoviska v obci Sol’ zodpovedé vstupnym tdajom
a poziadavkam investora ako aj umiestneniu povodnych ploch Sportovisk v areali. Umiestnenie
je rieSené v stlade s majetkopravnymi a zmluvnymi vztahmi investora.

3.0. URBAN,ISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-
TECHNICKE RIESENIE STAVBY

5.1. DISPOZICIA A PREVADZKA ATLETICKEJ ROVINKY

5.1.1. Existujuci stay

V stcasnosti sa v areali zakladnej Skoly v obci Sol' nachddza asfaltova plocha
s rozmermi 15,88x27,84 m. Podklad asfaltovej plochy je betonova plocha hrubky 100 mm. T4to
plocha bola pévodné navrhnuta ako Sportové ihrisko. V sucasnosti je tato plocha nevyuzivana
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Stavba: REVITALIZACIA SPORTOVISKA V OBCI SO

a v havarijnom stave. V aredli sa taktiez nachadza pozostatok antukove;j atletickej drahy, ktora
je v sucasnosti prerastena zelefiou a jej povrch je znehodnoteny. Tieto povrchy s neudrziavané
a zvetrale. Ich oprava nie je mozna a je potrebné ich odstranit’.

5.1.2. Navrhované riesenie SO-01 — Atleticka draha

Hranice atletickej drahy v aredli zdkladnej Skoly v obci Sol’ budu zrejmé na zaklade
povrchového farebného rieSenia. Povrch trate bude z EPDM na hutnenom S$trkovom 16zku.
Strkové 16zko bude zhotovené na zemnej plani, ktora vznikne odkopanim rastlého terénu na
pozadovanu uroven anaslednym zhutnenim. Pri zhutiiovani zemnej plédne je potrebné
zabezpecit’ rovnomerné zhutnenie celej plochy tak, aby rozpétie jednotlivych meranych hodnot
nebolo vécSie ako 20%. Toto bude overené kontrolnymi skiSkami, vykonanymi pred
realizéciou konstrukcie Sportoviska. Minimalna pozadovana troven kontrolnych skusok je 1 x
staticka zat'azovacia skuska a 1 x 'ahké penetracna sonda na kazdych 1000 m2 konstrukcie a
overovacie skusky l'ahkou dynamickou doskou, vykonané v pravidelnej sieti kontrolnych
bodov, v maximalnej vzajomnej vzdialenosti v Sirke hutniaceho zariadenia. Jednotlivé vrstvy
Strkového 16Zka je potrebné hutnit’ v kazdej vrstve a je potrebné zabezpecit’ minimalnu mieru
zhutnenie kazdej vrstvy 25 MPa a taktiez zabezpecit rovnomerné zhutnenie celej plochy
konStrukcie (maximalny rozdiel medzi najvysSou a najniz§ou meranou hodnotou nesmie byt
vacsi ako 6 MPa). Po realizacii kazdej vrstvy je potrebné vykonat’ kontrolné skusky, ktorymi
budi preukazané deklarované vlastnosti konStrukcie. Minimélna pozadovana uroven
kontrolnych skusok je 1 x staticka zatazovacia sktiSka a 1 x 'ahka penetra¢né sonda na kazdych
1000m2 konstrukcie a overovacie skusky 'ahkou dynamickou doskou, vykonané v pravidelne;j
sieti kontrolnych bodov, v maximalnej vzajomnej vzdialenosti v Sirke hutniaceho zariadenia.
Podrobna skladba je definovana v projektovej dokumentacii. Pre jasné odliSenie plochy pre
atletiku od okolitych Sportovych ploch, bude plocha okrem oddelenia bielymi c¢iarami,
vyhotovena v Cervenej farbe.

Pre skok do dialky bude ako rozbehova trat’ sluzit’ rovnd Cast’ bezeckého ovalu. Pre
doskok bude vybudované pieskové doskocisko, pred ktorym bude umiestnené odrazova doska.
Pieskova plocha doskociska bude olemovana gumovymi okrajovymi obrubnikmi osadenymi do
16zka z betonu C16/20. Vypli doskociska bude tvorit’ ndsyp z jemného kremicitého piesku,
dekorativnej bielej farby. Zrnitost’ 0 - 1mm. Tvrdost’7, 1530 kg/m3. Pod nim bude ulozena
netkand separacna geotextilia ur€end pre dany ucel.

Technologicky postup zhotovenia §portového povrchu:

V prvotnej faze realizéacie atletickej drahy musi byt’ zrealizovany odkop zeminy, resp.
vyburanie obrubnikov a jestvujlcej asfaltovej plochy pdvodnych ihrisk a povodnej antukovej
atletickej drahy. Zemna plan pod atletickti drahu ma mat’ dostredny spad 1,0%. Podorysne bude
draha vymedzena beténovymi obrubnikmi 1000x200x50mm ukladanymi do 16Zka z betonu.
Medzi obrubniky sa nésledne zhotovia konStrukéné vrstvy z kameniv prislusnych frakcii
a hrabok podla vykresu rezu. Loznu vrstvu pre Sportovy povrch bude tvorit’ vodopriepustna
pruznad podlozka -zmes kameniva, gumového granulatu a PU spojiva, hr. 35 mm. Na takto
pripravenu vrstvu sa nanesie penetracny nater ktory slizi na lepSie prepojenie loznej vrstvy s
podkladovou vrstvou pre striekany povrch. Podkladovy povrch tvori SBR granulét, ktory je
nandSany finiSerom v hrubke 10mm. Poslednt vrstvu tvori nastrek z EPDM farby cervenej v
dvoch vrstvach. Vo finalnej faze bude zrealizované ¢iarovanie jednotlivych drah pomocou PU
farby. Finalny povrch ateltickej drahy bude mat’ dostredny spad 0,5 %.
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Stavba: REVITALIZACIA SPORTOVISKA V OBCI SO

Poziadavky na podkladovi vrstvu

Rovinatost’ podkladovej plochy musi spiiiat’ toleranciu Smm pod 4m latou ($portovy
povrch kopiruje podkladovu konstrukciu), musi byt bez prasklin a akychkol'vek chemickych ¢i
mechanickych necistot. Podkladova vrstva musi byt pred vlastnou poklddkou Sportového
povrchu sucha na povrchu aj vo vrchnej vrstve podkladovej konstrukcie.

Poziadavky na klimatické podmienky

Vhodnymi klimatickymi podmienkami pre realizaciu Sportového povrchu je zarucena
celkova kvalita a kompaktnost’ povrchu. Pre realizdciu umelého Sportového povrchu by nemala
teplota po celt dobu predpokladanej kompletnej pokladky povrchu klesntt’ pod +10°C, nesmu
prebiehat’ ani byt’ predpovedané dazd’ové alebo snehové zrazky, vihkost vzduchu musi byt’ v
rozmedzi 30-80%. Mierna korekcia je povolend v zavislosti od miestnych klimatickych
podmienok po konzulticii s opravnenym a vySkolenym dodavatelom polyuretdnovych
povrchov. Pokladku vSetkych vrstiev je mozné realizovat’ i za predpokladu, Ze v no¢nych alebo
rannych hodinach (pri technologickej alebo noc¢nej prestavke) sa teplota znizi pod +10°C.
Nasledok tohto poklesu je, Ze sa spomali chemicky proces tuhnutia zmesi. Na vyslednu kvalitu
a kompaktnost’ polozenych vrstiev to nema ziadny vplyv. V zéasade plati, ze teplota nesmie
klesnut’ pod bod mrazu.

Postup prac pri zhotoveni Sportového povrchu

Do miesSacieho stroja sa nadavkuje presné mnozstvo SBR granulatu a polyuretanového
lepidla. Po zmieSani oboch zmesi sa vysype do prepravného zariadenia (napr. ¢elného
nakladaca) a prevezie sa na miesto pokladky. Kladeny povrchu sa prevadza Specidlnym
finiSerom s vyhrievanou listou. Po poloZeni sa jednotlivé pruhy zhutnia ruénym val¢ekom.
Sportovy povrch zatvrdne k d’al$im pracovnym postupom v zavislosti na klimatickych
podmienkach za 24 — 72 hodin po ukonceni inStalacie. Po vytvrdnuti podkladovej vrstvy sa
oSetri tato vrstva penetratnym nastrekom. Na takto pripravenil a zatuhnutd vrstvu SBR
granulatu sa nastrieka Specidlna jednozlozkova zmes polyuretanovej farby a EPDM granulatu.
Tato vrstva je nandsana strickacim strojom v dvoch protismernych vrstvach. Jednotlivé vrstvy
nastreku zatvrdnt k d’al$im pracovnym postupom v zavislosti na klimatickych podmienkach za
24 — 72 hodin po ukonceni inStalacie. Tento proces findlneho nastreku je realizovany rucne,
takze su na findlnom povrchu mierne vidiet' z r6znych uhlov pohl'adu tahy po striekacom
zariadeni. Tato skutocnost’ nie je povazovand za vadu a nemad vplyv na mechanické a chemické
vlastnosti povrchu. Nasledne sa aplikuje Ciary striekanim Specialnou PU farbou.

Doskocisko
V severovychodnej Casti atletickej drahy bude zhotovené doskocisko pre skok d’aleky. V prve;j
faze realizacie je potrebny odkop zeminy na vyskovi kétu -0,450m. Vnutorny pddorys
doskociska ohranicuji gumové obrubniky 980x200x50mm ulozené do 16zka z betonu.
Stucastou doskociska je aj odrazova doska, ktord sa osadi eSte pred realizaciou findlneho
povrchu do atletickej drdhy vo vzdialenosti 1000mm od vnutornej hrany doskociska po
odrazovli dosku. Vo findlnej faze sa na zemnu plan v doskoCisku vystrie geotextilia a
doskocisko bude vyplnené pieskom. Okolie doskociska bude upravené vrstvou ornice s
vysevom travnika.
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5.1.3.Navrhované riesenie SO-02 — Multifunkcné ihrisko

- ZEMNE PRACE
Pri spracovani projektu navrhovaného objektu - Multifunkéného ihriska nebol k

dispozicii hydrogeologicky prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychédzalo z obhliadky
pozemku, katastralnej mapy a miestneho domerania ako aj vyskopisné¢ho a polohopisného
zamerania zaujmového uzemia pre vystavbu multifunkéného ihriska.

Pri ndvrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo za predpokladu tnosnosti zeminy v
tirovni zakladovej §kary, ktora je situovana minimalne v nezamizajticej hibke, t.j. min. 0,8 m
pod upravenym terénom.

Vykopové prace budu pozostavat’ z vykopov ryh v miestach zakladovych pétiek a
samotné¢ho odkopu na pozadovanu urovei stavebnej plane — t.j. cca 300 mm.

Samotny vykop ryh pre drendzny systém bude realizovany postupne od zatstenia do
miestneho vodného toku ,,Slany potok® , ktory sa nachddza na juZznej strane od objektu
multifunkéného ihriska. Je nutné sledovat’ dno vykopu, aby nedoslo k jeho prekopaniu. Pri
vykopoch je nutné dbat’, aby dno ostalo pevné a dodrzat’ pozadovany minimalny sklon.

Drenédzne rary DN 100 a DN 150 budu ulozené do drendznej ryhy hlbokej 400 mm od
urovne dna stavebnej plane a situovanej po kratSej strane ihriska. Samotna drenazna rtira musi
byt v hibke min. 600 mm od hornej hrany upraveného terénu.

Ryha bude chranena proti naplaveniu drobnych Castic geotextiliou 200 g/m2. Nasledne
bude zasypané drvenym kamenivom min. frakcie 16-32 mm bez obsahu odplavitel'nych Castic.

Dalsie vykopy budu realizované pre potreby zhotovenia zikladovych pitiek pre
kotvenie stipikov mantinelového systému, pitiek pre osadenie stipikov na uchytenie siete pre
tenis a volejbal.

Vykopana zemina bude uskladnena v ramci areélu a Cast’ ak je vhodna pouzit’ na spitné
zasypy. Prebyto¢na zemina ako aj stavebny odpad bude odvezeny dodavatel'om na nim urcené
skladky (predlozi doklad o uskladnent).

UvaZovand plocha stavebnej plane buduceho ihriska bude zarovnana do sklonu 0,5%
a nasledne je potrebné plochy zhutnit’.

V pripade vyskytu podzemnych inZinierskych sieti dodavatel’ poziada
prislusnych spravcov o ich vyznacenie.

- ZAKLADY
Zékladové pitky pre mantinel si navrhované z prostého betdénu, zalozené na urovni

inosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalnej v nezamfznej hibke od upraveného terénu.
Zakladové patky budu Sirky 400 x 400 mm a vysky 600 mm.

Zékladové patky pre vybavenie ihriska budu realizované z prostého betonu, zaloZené na
Grovni tnosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalne v nezamfznej hibke od upraveného
terénu. Horné hrana pitiek je navrhovana min. 50 mm nad pévodnym terénom.

Zakladové pitky budu realizované aj pre kotvenie stipikov pre tenisovii a volejbalovii
siet’. Treba uvazovat’ so stavebnou upravou pitiek ako aj s hornou hranou pitky pre kotvenie
vybavenia ihriska podl'a typu dodaného zariadenia.
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Stavebna Uprava je uvazovana z osadenia PVC riry ¢ 200 mm potrebnej dizky do
ktorého budu nasledne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Nasledne budi realizované nosné vrstvy podlozia z drveného kameniva pozadovane;j
hrabky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutiovat’ na pozadovanu unosnost’
podrla poziadavky vyrobcu a dodavatel'a umelych povrchov.

- PODKLADOVE VRSTVY

Podkladové vrstvy Multifunkéného ihriska

- Terén zrovnany a zhutneny do spadu 0,5%

- Drveny lomovy kamen frakcie 32-63 mm hr.: 150 mm
- Drveny lomovy kamen frakcie 16-32 mm hr.: 100 mm
- Strkopieskova drt’ frakcie 0-4 mm hr.: 40 mm

Povrchova tprava viacucelového ihriska bude realizovana umelou, multifunkénou
travou vysky min. 18 mm.

Multifunkéné ihrisko bude ohradené preglejkovym mantinelom vysky = 1,25 m a
ochrannou sietkou v = 2,75 m. Celkova vyska siete bude 4,0 m od po vrchu ihriska.

- KONSTRUKCNY SYSTEM MANTINELU

Konstrukény systém mantinelu sa bude skladat zocelovych stipikov kotvenych
pomocou kotevnych trojuholnikov do kotevnych platni rozmeru 250/250 mm osadenych pocas
betonaze do zékladovych patiek.

Ocel'ova pozinkovana konStrukcia prierezu 80 x 80 x 3 mm, vyska oplotenia po celom
obvode je 4,0 m, v mieste vstupu bude otvarava brana s dvoma pevnymi mantinelmi vysky
1250 mm. Medzi hlavnymi nosnymi stipmi sa spravi pomocné konstrukcia pre mantinely. V
rohoch ihriska je potrebné realizovat’ zavetrovanie. Ako vyplii oplotenia je polypropylénova
sietka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelena, vysky 2,75 m nad mantinelom. Siet’
nad mantinelom bude napnutd ocel'ovym lankom.

- UMELY TRAVNIK A VYBAVENIE IHRISKA

Navrhnuty je koberec umelého travnika 18 mm s predpisanym zasypom (kremicity piesok).
Farebnd uprava umelého Sportového povrchu — farba zelend, olive green. Dodavky a montaze
mantinelov, zachytnych sieti, branok a osvetlenia —dodavka Specializovanej firmy.

Minimalne poziadavky na povrch ihriska multifunkény umely travnik certifikovany:

- Jemnost vlasu [dtex] — 11.500

- Sirka vlasu [mm] — 1

- Plosna hmotnost’ vlasu [g/m2] —1.116
- Pocet stehov na 10 cm [-/10 cm] — 21,5
- Pocet vpichov/m2 [-/m2] - 22.572
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- Pocet koncov/m2 [-/m2] - 361.152
- Vyska vlasu [mm] — 18
- Celkova plosnd hmotnost’ [g/m2] - 2.117

5.1.4.Navrhované rieSenie SO-03 — Tenisové kurty

- ZEMNE PRACE
Pri spracovani projektu navrhovaného objektu — tenisové kurty nebol k dispozicii

hydrogeologicky prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychddzalo z obhliadky pozemku,
katastralnej mapy a miestneho domerania ako aj vyskopisné¢ho a polohopisného zamerania
zaujmového tizemia pre vystavbu tenisovych kurtov.

Pri ndvrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo za predpokladu tinosnosti zeminy v
tirovni zakladovej §kary, ktora je situovana minimalne v nezamizajticej hibke, t.j. min. 0,8 m
pod upravenym terénom.

Vykopy budu realizované pre potreby zhotovenia zakladovych pitiek pre kotvenie
stipov ochrannej siete na severovychodnej strane objektu, pitiek pre osadenie stipikov na
uchytenie siete pre tenis.

Vykopana zemina bude uskladnena v ramci areélu a Cast’ ak je vhodna pouzit’ na spitné
zasypy. Prebyto¢na zemina ako aj stavebny odpad bude odvezeny doddvatel'om na nim urcené
skladky (predlozi doklad o uskladneni).

UvaZovana plocha stavebnej plane buduceho ihriska bude zarovnana do sklonu 0,5%
a nasledne je potrebné plochy zhutnit’.

V pripade vyskytu podzemnych inZinierskych sieti dodavatel’ poziada
prislusnych spravcov o ich vyznacenie.

- ZAKLADY
Zékladové pétky pre stlpy ochrannej siete si navrhované z prostého betonu, zalozené

na Grovni Gnosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalnej v nezamfznej hibke od upraveného
terénu. Zakladové pétky budu Sirky 400 x 400 mm a vysky 800 mm.

Zékladové patky pre vybavenie ihriska budu realizované z prostého betonu, zaloZzené na
Grovni tnosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalne v nezamiznej hibke od upraveného
terénu. Hornd hrana pitiek je navrhovana min. 50 mm nad pévodnym terénom.

Zakladové pitky budu realizované aj pre kotvenie stipikov pre tenisovu siet’. Treba
uvazovat’ so stavebnou upravou pitiek ako aj s hornou hranou pétky pre kotvenie vybavenia
ihriska podl'a typu dodaného zariadenia.

Stavebna Uprava je uvazovana z osadenia PVC riry ¢ 200 mm potrebnej dizky do
ktorého budu nasledne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Nasledne budi realizované nosné vrstvy podlozia z drveného kameniva pozadovane;j
hrabky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutiovat na pozadovanu unosnost’
podrla poziadavky vyrobcu a dodavatel'a umelych povrchov.

- PODKLADOVE VRSTVY
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Podkladové vrstvy tenisovych kurtov

- Terén zrovnany a zhutneny do spadu 0,5%

- Drveny lomovy kamen frakcie 32-63 mm hr.: 150 mm
- Drveny lomovy kamen frakcie 16-32 mm hr.: 100 mm
- Strkopieskova drt’ frakcie 0-4 mm hr.: 40 mm

Povrchova uprava tenisovych kurtov bude realizovana umelou travou vysky min. 15 mm.

- KONSTRUKCNY SYSTEM ZACHYTNA SIET ’

Konstrukény systém zachytnej siete bude skladat’ z ocelovych stlpikov kotvenych
pomocou kotevnych ptizdier osadenych pocas betonaze do zékladovych patiek.

Ocel'ové pozinkovana konstrukeia prierezu 80 x 80 x 3 mm, vyska stipov zachytnej siete
po celej dizke je 5,0 m. V rohoch je potrebné realizovat’ zavetrovanie. Ako vypli oplotenia je
polypropylénova sietka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelend, vysky 5,0 m nad
uroven terénu. Siet’ nad mantinelom bude napnutd ocel'ovym lankom.

- UMELY TRAVNIK A VYBAVENIE IHRISKA
Navrhnuty je koberec umelého travnika 15 mm s predpisanym zasypom (kremicity piesok).
Farebnd Uprava umelého Sportového povrchu — farba zelena, olive green. Dodavky a montaze
zéichytnych sieti a stipov pre tenisovi siet — dodévka $pecializovanej firmy.

Minimalne poziadavky na povrch tenisovych kurtov - umely travnik certifikovany:

- Jemnost vlasu [dtex] — 6.600

- Sirka vlasu [mm] — 12

- Plosna hmotnost’ vlasu [g/m2] — 1.080
- Pocet stehov na 10 cm [-/10 cm] — 21

- Pocet vpichov/m2 [-/m2] - 44.094

- Pocet koncov/m2 [-/m2] - 88.188

- Vyska vlasu [mm] - 15

Celkova plosna hmotnost’ [g/m2] — 2.200

5.1.5.Navrhované rieSenie SO-04 — Bezbarierove Workoutové ihrisko

- ZEMNE PRACE
Pri spracovani projektu navrhovaného objektu — bezbariérové workoutové ihrisko nebol

k dispozicii hydrogeologicky prieskum. Osadenie bezbariérového ihriska na pozemok
vychadzalo z obhliadky pozemku, katastrdlnej mapy a miestneho domerania ako aj
vySkopisného a polohopisného zamerania zaujmového tizemia pre vystavbu bezbariérového
workoutového ihriska.

Pri navrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo za predpokladu tnosnosti zeminy v
tirovni zakladovej §kary, ktora je situovana minimalne v nezamizajticej hibke, t.j. min. 0,8 m
pod upravenym terénom.

816



Stavba: REVITALIZACIA SPORTOVISKA V OBCI SO

Vykopy budu realizované pre potreby zhotovenia zékladovych pitiek pre kotvenie
stipov workoutovych prvkov.

Vykopana zemina bude uskladnena v ramci areélu a ¢ast’ ak je vhodna pouzit’ na spétné
zasypy. Prebyto¢na zemina ako aj stavebny odpad bude odvezeny dodavatel'om na nim urcené
skladky (predlozi doklad o uskladnent).

UvaZovana plocha stavebnej plane buduceho ihriska bude zarovnana do sklonu 0,5%
a nasledne je potrebné plochy zhutnit’.

V pripade vyskytu podzemnych inZinierskych sieti dodavatel’ poziada
prislusnych spravcov o ich vyznacenie.

- ZAKLADY
Zékladové péatky pre stlpy workoutovych prvkov st navrhované z prostého betonu,

zalozené na Grovni inosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalnej v nezamiznej hibke od
upraveného terénu. Zékladové pitky budu Sirky 400 x 400 mm a vysky 600 mm.

Zakladové pitky pre vybavenie ihriska bud realizované z prostého betoénu, zalozené na
Grovni tnosnej vrstvy. Spodna hrana bude minimalne v nezamfznej hibke od upraveného
terénu. Hornd hrana pitiek je navrhovana min. 50 mm nad pévodnym terénom.

Stavebna Uprava je uvazovana z osadenia PVC riry ¢ 200 mm potrebnej dizky do
ktorého budu nasledne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Nasledne budi realizované nosné vrstvy podlozia z drveného kameniva pozadovane;j
hrabky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutiovat’ na pozadovanu unosnost’
podrla poziadavky vyrobcu a dodavatel'a umelych povrchov.

- PODKLADOVE VRSTVY
Podkladové vrstvy Workoutového ihriska

- Terén zrovnany a zhutneny do spadu 0,5%

- Drveny lomovy kamen frakcie 32-63 mm hr.: 150 mm
- Drveny lomovy kamen frakcie 16-32 mm hr.: 100 mm
- Strkopieskova drt’ frakcie 0-4 mm hr.: 40 mm

Povrchova uprava bezbariérového workoutového ihriska bude realizovana umelou travou
vysky min. 20 mm.

- UMELY TRAVNIK A VYBAVENIE THRISKA

Navrhnuty je koberec umelého travnika vysky 20 mm s predpisanym zasypom
(kremicity piesok). Farebna uprava umelého Sportového povrchu — farba zelend, olive green.
Dodavky a montaze bezbariérovych workoutovych prvkov — dodavka Specializovanej firmy.

Minimalne poziadavky na povrch bezbariérového workoutového ihriska - umely travnik
certifikovany:

- Jemnost vlasu [dtex] — 8.800

- Sirka vlasu [mm] — 12

- Plo$na hmotnost’ vlasu [g/m2] — 836

- Pocet stehovna 10 cm [-/10 cm] — 19
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- Pocet vpichov/m2 [-/m2] - 19.948

- Pocet koncov/m2 [-/m2] - 39.896

- Vyska vlasu [mm] — 20

- Celkova plo$na hmotnost’ [g/m2] — 1.956

- PRVKY BEZBARIEROVEHO IHRISKA

ZARIADENIE -1

Slazi na precvicenie hornych a dolnych konétin ako trenazér chddze. Minimalna
potrebna plocha pre umiestnenie stroja musi mat’ rozmer 4500 x 3800 mm.

AKO CVICIT: Sadnite si na sedak tak, aby ste sedeli so vzpriamenym chrbtom a
pohodlne dociahli na rukovéte. Nohy polozte na stipacky. Striedavo pohybujte rukami dopredu
a dozadu, pri¢om zaroven pohybujete nohami v opa¢nom smere. Rychlost’ pohybu a vychylenie
rukovite vol'te tak, aby vam to bolo pohodIné. Medzi jednotlivymi sériami si oddychnite a
vydychajte sa.

ZARIADENIE -2

Slazi na precvicenie hornych koncatin, chrbta, ramien a bruSnych svalov. Minimalna
potrebna plocha pre umiestnenie stroja musi mat’ rozmer 5000 x 3800 mm.

AKO CVICIT: TLACENIE - Umiestnite sa s vozikom tak, aby ste boli chrbatom ku
konstrukcii a rukovite mali pred sebou. Uchopte rukovite a tlacte ramena stroja nahor do vysky,
ktora vam je pohodIna. Nasledne kontrolovane ramena stroja spustajte nadol. TAHANIE -
Umiestnite sa s vozikom tak, aby ste boli chrbatom ku konstrukcii a rukovite mali nad sebou.
Uchopte rukovite a tahajte rameno stroja nadol do polohy, ktord vam je pohodlné. Potom
rameno kontrolovanie zdvihajte do povodnej vysky. Po niekol’kych sériach si oddychnite.

ZARITADENIE -3

Sluzi na precviGenie svalov a kibov hornych konéatin od ramien, cez lakte aZ po
zapastie.
Minimalna potrebnd plocha pre umiestnenie stroja musi mat’ rozmer 4100 x 3400 mm.

AKO CVICIT: Uchopte pevne otoény koti¢ a otacajte nim ako s volantom v aute. Pohyb
vykonavajte striedavo v smere a proti smeru hodinovych ruciciek. Ruky vytacajte len do take;j
polohy, aké je vam prijemna.

ZARIADENIE - 4

Slazi na precvicenie hornych a dolnych koncatin ako trenazér chodze. Minimalna
potrebna plocha pre umiestnenie stroja musi mat’ rozmer 4500 x 3800 mm.

AKO CVICIT: Sadnite si na sedék tak, aby ste sedeli so vzpriamenym chrbatom
a pohodlne dociahli na rukovdte. Nohy polozte na stipacky. Striedavo pohybujte rukami
dopredu a dozadu, pri¢om zarovenl pohybujete nohami v opacnom smere. Rychlost’ pohybu a
vychylenie rukovite volte tak, aby vam to bolo pohodlné. Medzi jednotlivymi sériami si
oddychnite a vydychajte sa.

UPOZORNENIE: Pri cviceni majte vozik riadne zabrzdeny. Pri pouZzivani tohto zariadenia
musia byt jeho pouzivatelia oboznameni s prevadzkovym poriadkom a musia ho dodrziavat'.
Osoba, ktord pouziva cvicebné zariadenie si musi byt vedomé svojho zdravotného stavu a
svojich fyzickych moznosti. Neprecenujte Vase fyzické sily pocas cvicenia. Deti do 14 rokov
musia mat’ pri cvi¢eni dospely dozor.
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6.0. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

6.1. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri stavebnych pracach bude vznikat’ odpad, ktory bude vyvéazany na skladku TKO
Kategorizacia vzniknutych odpadov podla Katalogu odpadov (Vyhléaska ¢.365/2015 Z.z.
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky podl'a § 105 ods. 3 pism. b) zakona ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov — stavebné odpady:

CiSLO NAZOV KAT. MNOZSTVO LIKVIDACIA

17 0504 Zemina a kamenivo iné O 225% Riadena skladka s
Opét. zhodnotenim

150101 Obaly z papiera a lepenky O 0,05 recyklécia

150102 Obaly z plastov O 0,05 recykléacia

150104 Obaly z kovu O 0,05 recykléacia

Spolu 8,4 t

*skutocné mnozstvo bude zavislé od podkladovych vrstiev stavby a vyskovych pomerov
zakladovej plane

Investor, pripadne dodéavatel’ — realizator stavebnych prac zdokumentuje sposob
nakladania s odpadmi, ktoré¢ vznikli v priebehu stavebnych prac.

Odpad bude zhodnocovany opédtovnym pouzitim alebo recyklovanim. Vykopova
zemina — ornica bude spitne pouZzitd na spitné zatravnenie okolia stavby. Kovy a sklo budu
recyklované odovzdanim organizacii oprdvnenej na vykup pripadne recyklaciu. Drevo a
drevené konstrukcie je mozné pouzit’ ako palivové. Ostatné odpady budu uskladnené na
riadenej skladke.

Pocas stavebnych prac je dodavatel’ povinni reSpektovat’ a dodrziavat’ i podmienky
obsiahnut¢ v Nariadeni vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pre oblast’ bezpecnosti prace bude dodavatel’ stavebnych prac respektovat’ vsetky
pravne nariadenia v SR najmai vSak :

- Zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny zékon)
v zneni neskorSich predpisov

- Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

- Zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov

- Zakon €. 40/1964 Zb. - Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov

- Zékon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich
predpisov

- Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci
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- Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni

- Bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pozadujeme riesit’ v stilade s nasledujacimi
predpismi :

- Zakonnik prace ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

- NV ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

-NV €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

- NV €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
pri ru¢nej manipulacii s bremenami

- NV €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorSich predpisov

- NV ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov

- VyhlaSka Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti

- Vyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

- ostatné suvisiace vSeobecne zaviazné pravne predpisy a normy.

Pocas realizacie vystavby Revitalizacie Sportoviska v obci Sol’ nevzniknl osobitné
poziadavky na zvlaStne opatrenia suvisiace s ochranou Zivotného prostredia . Pocas stavenych
prac dojde k do¢asnému zniZeniu kvality pracovného prostredia.

Objekt Revitalizacie Sportoviska v obci Sol' nebude neprimerane zatiefiovat’ okolité
objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizaciou stavby nebudt nepriaznivo
ovplyvnené faktory zivotného prostredia. Pri prevadzke Sportovisk nevznikaju odpady
podliehajuce zvlastnym predpisom. Odpady z vystavby pocas realizacie sa budu likvidovat
podl'a druhu odpadu.

6.2. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z HCADISKA OCHRANY OVZDUSIA

- pri ¢innostiach, pri ktorych moézu vznikat’ praSné emisie ( napr. buracie prace, zemné
prace ) je potrebné vyuzit' technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto
prasnych emisii ( napr. zariadenia na Upravu a hlavne dopravu prasnych materidlov je treba

prekryt’)
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- skladovanie prasnych stavebnych materidlov, v hraniciach zriadeného staveniska,
minimalizovat’ resp. ich skladovat’ v uzatvératel'nych plechovych skladoch a stavebnych silach

Z HCADISKA OCHRANY PRED HLUKOM

- zabezpecCit', aby prace v uzemi dlhodobo neprekracovali najvyssiu pripustnt hladinu
hluku vo vonkajSom prostredi mimo dopravy

- na zriadenom stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej ¢innosti (
navrhovanej technoldgii ) a zabezpecit’ ich pravidelnt udrzbu a kontrolu

- zabezpecit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poziadavky vplyvajuce z
Nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku v zneni
neskorsich predpisov

- zabezpecit’ dodrziavanie Nariadenia vlady SR €. 339/2006 Z.z. ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii

Z HCADISKA OCHRANY VOD A VODOHOSPODARSKYCH DIEL

- zabezpeCit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a
neznizovali kvalitu povrchovych a podzemnych vod lokality

- zabezpecit’, aby navrhované socidlne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a
odpadové vody z navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanaliza¢ny
poriadok prislu§ného sprévcu siete

Z HCADISKA OCHRANY ZELENE

- zabezpecit, aby zelen rieSeného uzemia bola pocas vystavby reSpektovana v plnom
rozsahu resp. sfiou bolo nakladané¢ v zmysle podmienok obsiahnutych v projektovej
dokumentécii prislusnej odbornej profesie, zo suhlasom prislusného organu Statnej spravy

- Pocas stavebnej ¢innosti bude dodavatel’ v plnom rozsahu reSpektovat’ :

- Vyhlagku MZP SR ¢&.283/2001 Z.z., Vyhlasku MZP SR ¢.284/2001 Z.z. O odpadoch
a Vyhlasku MZP SR ¢&. 129/2004 Z.z.

- Zékon NR SR ¢. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
v zneni

- Zakon NR SR¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia pred znecist'ujucimi latkami

7.0. PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Poziarna bezpecnost stavby nie je rieSena, nakolko realizované Sportoviska s umelym
povrchom nepredstavuji poziarne riziko. Pri navrhu bol déraz kladeny na to, aby boli pouzité
bezpecné stavebné materialy a vyhovovali tak ustanoveniam zakonu ¢.133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch z hl'adiska poziadavky poziarnej bezpecnosti stavby.

Situovanie Sportovisk umoziuje pristup poziarnej techniky po existujicich
komunikaciach do jej bezprostrednej blizkosti. Revitalizacia Sportoviska v obci Sol si
nevyziadaju zmenu pristupovej komunikacie, ani prelozky hydrantov.
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8.0. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Bezpecnost prace pocas revitalizacie Sportoviska v obci Sol” a ochrany zdravia pri praci
podpisuje vyhlaska SUBP A SBU ¢&. 374/1990 Zb. a &. 59/1982, hlavne prace vo vyskach a
obsluhu prislusnych strojov a zariadeni. Bezpecnost’ a ochrana zdravia musi byt v sulade so
Zakonnikom préace.

Vseobecné poziadavky na bezpecnost’ prace :

Vsetky pracovné a ochranné pomdcky pri vystavbe musia byt pripravené pred
zacatim prac,

Udrziavat’ poriadok na skladke materialu a jej okoli,

Dodrziava t’ predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Ochranné a bezpecnostné pomocky pravidelne kontrolovat’ a udrziava t zariadenie
v predpisanom stave,

Zabezpecovat’ kontrolu pracovnych lesSeni a stavebnych vytahov v zmysle STN 73
81 01, STN 73 8107, STN 73 1820,

Pri préci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat’ ustanovenia STN 34 10 10,
STN 34 03 50, STN 34 3500,

Pracovné Caty musia byt zaSkolené odbornym pracovnikom BO, hlavne pre prace
vo vyskach.

Pri realizacii vSetkych stavebno-montaznych prac na stavbe st vSetci ucastnici

povinni dodrziavat’ prislusné bezpecnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh
vystavby vztahuju. Ide najma o dodrziavanie bezpecnostnych opatreni pre ochranu zdravia
pri praci, poziarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Prace a pracoviskd musia byt zaistené
pred pripadnym vznikom pracovnych urazov, portch a havarii technickych zariadeni.

Pri vSetkych stavebnych pracach st povinni dodavatelia oboznamit’ kazdého

pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaji jeho spdsobu prace. Pracovnici
musia byt vybaveni ochrannymi pomdckami podla charakteru prace v zmysle platnych
predpisov. Vsetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne
uzemnené v zmysle platnych noriem. Na stavbe musi byt’ lekarni¢ka prvej pomoci.

Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej ¢innosti reSpektovat’ najma

poziadavky vyplyvajtce :

-z Vyhl. C. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace

- zo Zakonnika prace

-z Vyhl. C.83/76 Zb. V zneni vyhl. C. 45/79 Zb. A Vyhl. C. 376/92 Zb.
Upravujucej poziadavky na uskutoc¢iiovanie stavieb a prislusnych technickych
noriem - z Vyhl. C. 59/82 Zb. SUBP a &. 484 /90 Zb.

- zo zékona €. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia l'udi

-z Vyhl. C. 111/75 Zb.

W

-zo zdkona ¢. 174/68 Zb. O staitnom odbornom dozore nad bezpecnostou

prace v zneni neskorSich predpisov
- zo zdkona &. 256/94 Zb., ktorym sa dopliia a meni ¢. 174/68 Zb
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9.0. KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality a akosti realizovanych prac prebieha priebezne po celtl dobu realizacie
stavby, po ukonceni jednotlivych faz realizacie a na zéver realizacie.

Kontrolu uskuto¢tiuji zodpovedni pracovnici realiza¢nej firmy, autorsky dozor,
technicky dozor investora a technolog dodavatel'a materialov.

Pri kontrolach sa hodnoti najmé dodrziavanie technologického predpisu a projektove;j
dokumentécie.

Priebeznd kontrola kvality uskuto¢iiovana pracovnikmi realiza¢nej firmy, technickym
dozorom investora, technolégom dodavatela materidlu a nahodne projektantom vychadza z
tychto poziadaviek:

- materidly a vyrobky dodané na stavbu musia zodpovedat’ Specifikacii uvedenej v

projektovej dokumentécii;

- montdz prvkov Sporotvisk smu realizovat’ vylu¢ne pracovnici, ktori boli riadne

zaskoleni;

- priebeznu kontrolu kvality prac a dodrZzovania technologickych lehdt uskutocnuje

zodpovedny stavbyveduci, popripade majster, vedici pracovnej Caty a pod.;

- kontrolu kvality po ukonceni rozhodujucich faz realizécie uskutoc¢iiuje stavbyveduci s

projektantom, popripade technoldgom dodéavatel'a materidlu a s technickym dozorom

stavby. O uskutocnenych kontrolach bude prevedeny zapis do stavebného dennika.

Zéaverecné prevzatie stavby sa uskutocni po realizacii poslednych detailov Uprav
Sporotvisk, kde sa zhodnoti vysledna kvalita osadenia vSetkych prvkov Sporotvisk podla
vysledkov dielCich kontrol a pripadnych népravnych opatreni. Za podstatné kvalitativne znaky
sa povazuje rovinnost’ podkladu umelého povrchu Sportovisk, priamost’ hran, funkcnost’ a
seridznost’ realizacie.

10.0. STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba je navrhnutd tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny voci
mechanickym a fyzikalnym vplyvom. Stavba je vypracovana v stilade s normami:

STN EN 1991 — 1 Eurokdd 1 — Zatazenie konstrukcii

STN EN 1992 — 1 Eurokdd 2 — Navrhovanie betonovych konstrukcii

STN EN 1993 — 1 Eurokéd 3 — Navrhovanie ocel'ovych konstrukcii

Na zaklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych
predpisov aplikovaného certifikovaného systému a vypracovani realizanej projektovej
dokumentécie je stavba zo statického hladiska bezpecna, vyhovuje kritéridm a platnym
technickym normam.

11.0. UPOZORNENIE

V case spracovania tejto projektovej dokumentéicie neboli k dispozicii tdaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych
podmienok zakladania. Na zéklade vyjadrenia spravcu aredlu priestor nebol nikdy zamokreny
a vsakovanie dazd’ovych vdd i v privaloch dazd’och bolo bezproblémové.

Projektova dokumentécia je vypracovana v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v
Case spracovavania projektu a zohl'adnuje sucasny znamy stav.

Téato dokumentécia nenahradza vyrobnt a dielenskll dokumentaciu dodavatel’a stavby.
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Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov — typovych prvkov technického

vybavenia stavby je potrebné dodrzat vSetky smernice a pokyny vyrobcov pre montaz
stavebnych vyrobkov a konstrukeii.
V pripade Ze v dokumentacii alebo rozpocte sa vyskytuje presny nazov dodavatela, alebo
vyrobku tento méze byt nahradeny ekvivalentom. Na realizaciu stavby je mozné pouzit
ekvivaletné stavebné materidly a stavebné postupy, so zachovanim, pripadne zlepSenim
teplotechnickych, fyzikalnych a stavebnych vlastnosti materialov, pripadne postupov.

12.0. ODPORUCANIA A ZAVERY

Revitalizaciou Sportoviska v obci Sol’, okres Vranov nad Topl'ou sa vytvoria priaznivé
podmienky pre rozvoj Sportovej aktivity Ziakov, obCanov a navstevnikov obce Sol.

V Zborove, 02/2021V
Ing. Arch. Marek Sarissky
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